VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol

név: Sukord Kozség Onkormanyzata
levelezési cime: 8096 Sukord, Ovoda u. 2/a
szamlazasi cim: 8096 Sukord, Ovoda u. 2/a
addészama: 15727622-2-07
torzsszama: 727628
statisztikai szamjele: 15727622-8411-321-07
pénzforgalmi szamlaszama: 11736006-15364517-00000000
képviseli: Mészarosné Hegyi Gyongyi polgarmester, valamint
dr. Berzsenyi Orsolya jegyz6
tel/fax: 06-22/598-007, 06-22/475-521
e-mail: jegyzo@sukoro.hu

mint Megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol :

székhelye:

levelezési cim:

szamlavezetO pénzintézete:
pénzforgalmi szamlaszama:
adoszama:

cégjegyzék szama:

kivitelezd nyilvantartasi szdma:
képviseli (név, cim):

tel:

fax:

mobil:

e-mail:

mint Vallalkozé (a tovabbiakban VaIIaIkozo)

a tovabbiakban egyiitt Szerz6dd Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

. ELOZMENYEK

1. Megrendel6, mint ajanlatkeré  2018. Januar 12. napjan a
,BUSZFORDULO ES BUSzZOBOL FELUJITASA SUKORON” targyban a
kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése
szerinti kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) inditott.

2. Megrendeld a kozbeszerzési eljards keretében benyujtott ajanlatok
mindenre kiterjed6 és részletes vizsgalatat kovetden, a kézbeszerzési dokumentumokban (a
tovabbiakban: dokumentumok) meghatarozott, valamint a kapcsoléddé jogszabalyokban is
rogzitett feltételeket is figyelembe véve 2018. ..... napjan a Kbt. 79.§ (2) bekezdésének
megfelelden irasban eredményt hirdetett. Megrendeld kdzbeszerzési eljdrasban hozott dontése
szerint a nyertes ajanlattevd Vallalkozo lett.



3. Megrendeld a kivitelezéssel szemben tdmasztott alapvetd miiszaki kdovetelményeit a
kozbeszerzeési eljarasban Vallalkozo rendelkezésére bocsatott dokumentumok részét képezo
tervdokumentacidban, és miiszaki leirdsban, valamint 4razatlan koltségvetési kiirdsban (a
tovabbiakban: miiszaki specifikacid) részletesen meghatarozta.

4. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az arazott koltségvetési kiirdson kivil a fent emlitett
dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatoldsra a szerzddés torzsszovegéhez, de a
Szerz6do Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen dokumentumokat ugy kell tekinteni, mint
amelyek jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, €és azzal egyiitt értelmezenddk.
Eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a részletesebb terjedelmii eldirasokat kell
irdnyadonak tekinteni.

II. A SZERZODES TARGYA

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja a ,,Buszforduld és buszébdél feljitasa
Sukoron” targyban a vonatkozo Kivitelezési munkakat (a tovabbiakban: kivitelezés) a
miiszaki specifikacioban meghatarozott miiszaki tartalommal és részletezettséggel.

F6bb mennyiségek és munkak:

Sukord Tancsics utcai kdzuti buszforduld és buszobol felajitasa, peronra ravezetd
jardak feltjitasa (szegélyek, burkolatok kozlekedés épités es vizépites)

- aszfalt burkolatok palyaszerkezet javitasa (k6zuton buszfordulon, helyi
Utcsatlakozason és buszobdlben), als6zasa és burkolat teljes felujitdsa 780m2

- mutargy szegély beton jarda feltjitas (peronhoz vezetd jarda) 80m2

- térkovezett jarhato kozépsziget kialakitas arokfedéssel (ateresz €s viznyeld épitéssel)
erositett térko burkolattal 60 m2

- DRV atemel6 bejardja és csatlakozo jarda felujitas, térkdvezeés 50m2

- jobb oldali peron jarda felajitasa térkd burkolattal 43 m2

- Tancsics utcai varo jard4ajanak felujitasa térkével 47 m2

- busz altal letaposott padka stabilizalasa 28m2

- baloldali busz6bél aszfalt feldjitas 120m2 és buszperon felujitas térkével jarda
csatlakozassal 32 m2

- forgalomtechnikai és egyéb kiegészitd munkak

Zsuzsi bufénél jarda szakasz felujitas és buszébol peron felujitas

- buszdbol peron és meglévo csatlakozo jardak feltjitasa 210 m2 feliileten térkd
burkolattal

- forgalomtechnikai és egyéb kiegészité munkak.

Villalkozo6 szerzddéses kotelezettséget vallal a Megrendeld felé, hogy jelen szerzddés targyat
képezo kivitelezési munkakat — rendeltetésszerii €s biztonsagos allapot, valamint végleges
hasznalatba vételre alkalmas allapotban — kivitelezi és atadja, valamint az abban rejlé hibakat
kijavitja a szerz6dés rendelkezéseinek megfelelden.

I1l. TELJESITES

7. Vallalkoz6 a munkavégzést a munkateriilet atadasat kovetden koteles megkezdeni, a
munkateriilet atadasara a szerzodéskotést kovetden, 2018. ...... kozott kertil sor, a Megrendeld
altal meghatarozott iddpontban. A munkateriilet atvételét, annak idépontjat a Szerz6d6é Felek
az épitési napléban rogzitik. A munkatertlet Vallalkoz6 altali atvételének épitési napléban



valo rogzitése utan a Vallalkozo felel a munkateriilet miszaki és jogi szempontbol
munkavégzésre alkalmas allapotéert.

8. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés teljesitési hatarideje 2018. 09. 30., azzal,
hogy Megrendeld eldteljesitést elfogad. Vallalkozé hataridoben teljesit, ha a VII. pont
szerinti miiszaki atadas-atvételt a szerzédésben eldirt teljesitési hataridon beliil megkezdddik.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy mind a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdesére, mind a
hibak/hianyossagok kijavitasara meghatarozott hataridd kotbérterhes hatarido.

9. a) Megrendeld és Vallalkozo a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen

szerzOdésben vallalt munkak:

- a miszaki vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintend6k, amikor a Vallalkozo a
munkékat az ajanlati dokumentacioban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek
megfeleléen — mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdése szerint rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatra alkalmas mddon
elvégezte, és azt a Megrendeld atvette;

- jogilag az épitési munkék teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendeld hiba és hidnymentesen atvette, és a Vallalkozo a jogszabalyokban és jelen
szerzOdésben eloirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a Megrendeld részére
atadta;

- pénziugyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendék, amikor Megrendeld a
végszamlat kifizette.

A teljesités igazolasa a 191/2009. (I1X. 15.) Korméanyrendeletben foglaltak szerint irasban
torténik, Megrendeld részérdl annak kiéllitasara megjeldlt miiszaki ellendr jogosult.

b) Véllalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerz6désben foglalt munkakat hataridére
¢és 1. osztalyt minéségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett
létesitmény (mil) rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznélatra alkalmas, és a Vallalkozé
valamennyi a jogszabalyokban és jelen szerzddésben eldirt sziikséges dokumentumot a
Megrendelonek atadta.

Villalkozo6 csak 1. osztalyl mindségti, 11j, a vonatkozod jogszabalyoknak megfeleld anyagokat,
szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be, 1. osztilyd mindségben, a
gyartmanytechnoldgiai utasitasok szigoru betartasaval.

C) A teljesités id6tartama automatikusan (a jelen szerzédés modositasa nélkil)

meghosszabbodik azzal az iddtartammal, ameddig a munkavégzés a Vallalkozonak nem

felrohatdan akadalyoztatva volt, igy kiilondsen, de nem kizardlagosan az alabbi esetekben:

- vis maior (elére nem lathat6 és elharithatatlan természeti katasztréfa, illetve tarsadalmi
esemény, a Magyar Kereskedelmi Iparkamara altal igazoltan), tovabba

- a Megrendelé érdekkorében felmeriild, elére nem lathatd és a kivitelezési munkat
akadalyozo6 esemény, amelynek megelézése vagy elharitasa tle nem elvarhato.

Az akadaly bekovetkezésérdl a Vallalkozo koteles — épitési naploban torténd bejegyzésen
Kivll — haladéktalanul irasban értesitést kiildeni a Megrendel6 részére tértivevényes levélben
vagy faxon. Az értesitésben ki kell térni az akadaly okéra és az akadalyoztatas varhatd
iddtartamdra. Megrendeld az értesitéshez képest 3 napon beliil értékeli a helyzetet és a
szerzOdéssel dsszhangban jar el. A munkavégzés akadalyoztatdsat Megrendelonek irdsban el
kell ismernie, melyr6l az épitési naploba torténd bejegyzésén kiviil faxon vagy tértivevenyes



levél formdjaban értesiti a Vallalkozot. A munka sziineteltetésének idétartamat Megrendeld
képviseldje ellendrzi és igazolja.

10. Szerz6dé Felek uto-fellilvizsgélati eljarast tartanak a meghatarozott jotallasi/garancialis
id6szakban évente. Az uto-feliilvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendel6 késziti el6
¢s meghivja arra a Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megelézden 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel6 altal 6sszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A
jegyzokonyvben fel kell tiintetni résztvevOknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok potlasara vallalt
hatariddt, amely 30 napnal hosszabb nem lehet. Amennyiben a Vallalkozo a jotallasi id6 alatt
nem, vagy nem a jelen szerzddésben meghatdrozott hataridoben tesz eleget garancidlis
kotelezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallas idejére eldirt biztositékbol lehivni, és a
hibdkat ezen 6sszegbdl megjavit(t)a(t)ni.

11. A teljesités helye:

Sukord Téncsics utca és a Zsuzsi biifétdl a fehérvari ut mellett a Vasvari Pal utcaig
IV. FIZETESI FELTETELEK

12. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozot a jelen szerz6dés II. pontja
szerinti feladatok teljes és hibatlan ellatasaért nettd ...... HUF, azaz netto ...... forint
vallalkozési dij illeti meg. A vallalkozasi dijat részletesen a kozbeszerzési eljardsban
rendelkezésre bocsatott arazatlan kdltségvetés Vallalkoz6 altal ajanlatdban benyujtott arazott
példanya tartalmazza (1. szama melléklet). Az AFA megfizetésére a 2007. évi az altalanos
forgalmi addrél sz6l6 CXXVII. térvény rendelkezései az irdnyadok.

13. Megrendeld, mint épittetd nyilatkozik, hogy a kivitelezés 12. pont szerinti ellenértékének
pénzigyi fedezetével rendelkezik.

14. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy pétmunkdra nincs lehetdség.

15. Tekintettel arra, hogy az épitési beruhazasban jelen szerzédés III. 8. pontja szerint a
teljesités idotartama a két honapot meghaladja a Megrendel a Kbt. 135. § (7) bekezdésben
foglaltak alapjan a szerzédésben foglalt — altalanos forgalmi add nélkil szamitott — teljes
ellenszolgéltatas 5%-nak megfelel6 6sszeg ..... Ft, azaz .... forint el6leget biztosit. Az eldleget
Megrendel6 legkésébb a munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon beliil koteles kifizetni.

16. A kifizetéseknél Szerz6dé Felek alkalmazzak a mindenkori AFA torvény rendelkezéseit
és az ad6zas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény (Art.) 36/A. §-aban foglaltakat, a Kbt.
135. §-aban foglaltakra figyelemmel.

Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkoz6 alvallalkozét vesz igénybe, abban az esetben a
szamla kiegyenlitésere a Kbt. 135. § (3) bekezdésével 6sszhangban kerdl sor.

17. Vallalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerzddésben
megjelolt véllalkozasi dij a szerzddés targyat képezd feladat szerzddésszerli teljesitéséhez
kapcsolodd valamennyi koltség, dij, add, és egyéb kozterhek jogszabalyi eldirasoknak
megfeleld teljesitéséhez fedezetet nyajtanak. Vallalkoz6 a vallalkozasi dijon kiviil a szerzédés
teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen mas jogcimen nem jogosult koltséget
elszamolni.

18. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont
alvéllalkozok, illetve azok alvallalkozoitdél is megkoveteli mindennemii ad6d és kozteher
jogszabalyi eldirasoknak megfeleld teljesitését.



19. Vallalkozd kijelenti, hogy a vallalkozasi dij fix dij, mely valamennyi, a szerz6dés targyat
képez6é kivitelezési munkahoz sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A
vallalkozasi dij tételezését ¢és miszaki tartalmat a szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét
képez6 arazott koltségvetés tartalmazza. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy amennyiben
vallalkozasi dijat alulprognosztizalta, ugy az ebbdl eredd tobbletkoltséget nem harithatja at
Megrendeldre, tovabba ezen koriilmény sem mentesiti 1. osztalya teljesitési kotelezettsége
alol.

20. Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé
adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

21. Megrendeld a vallalkozasi dijat az igazolt szerzodésszerii teljesitést kovetden, a Ptk.
6:130. §8-aban foglaltak szerint a szamla kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130. § (2)
bekezdésében szabalyozott koriilmény fennall — az igazolt szerz6désszerii teljesitést kovetd 30
napon belil, szamla ellenében, A&tutalassal, forintban (HUF) fizeti meg Vallalkozd
bankszamlajara.

22. A teljes nettd szamladsszeg 100%-a sajat forrasbdl keriil kifizetésre. Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy a kozponti koltségvetésbdl, beleértve az onkormanyzati alrendszer
koltségvetését — az allamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény (Aht.) 50.8 (1) bekezdés
c) pontjaval és a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVI. torvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés
1. pontjaval 6sszhangban —, csak olyan szervezet részére teljesithetd szerz6dés alapjan
kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépitése, valamint a tdmogatas felhasznalasara
iranyulo tevekenysége atlathatd. Ennek igazolasidra a szamla benyujtasaval egyidejiileg
Villalkozé Atlathatosagi nyilatkozat benyujtasara koteles Megrendeld felé. Vallalkozo
koteles tovabba a szamlahoz mellékelni arra vonatkozé illetékes Nemzeti Addéhatdsag 30
napnal nem régebbi igazolasat, hogy Vallalkozonak koztartozasa nincsen, amennyiben a
vonatkoz6 koztartozasmentes addzoi névjegyzékben nem szerepel.

23. A szerzdédésben foglalt vallalkozasi dijra a Vallalkoz6 a Megrendeld altal jovahagyott
teljesitést kovetden kiallitott teljesités igazolas alapjan, a muszaki atadas-atvételi eljards
sikeres lezarasat kovetden jogosult.

24. Vallalkozo6 1 (egy) db el6legszamla, 50%-o0s teljesitésnél 1 (egy) db részszamla és 1 (egy)
db végszamla benyujtasara jogosult. Vallalkoz6 szamlajat egy példanyban, a Megrendeld
nevére, szekhelyét és adoszamat feltiintetve kell kiallitani és Megrendelé székhelyére
megkiildeni. Vallalkoz6 a kibocsatott szamlajan koteles feltiintetni a szerzodés targyat,
valamint koteles a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti kifizetési konstrukcio kapcsan
alvallalkozdi szerz6déseiben is ezen formai és tartalmi kellékeket az alvallalkozoi szamlakra
vonatkozoan el6irni és érvényesiteni. Vallalkoz6 szamlajanak melléklete a teljesités-igazolas.
A leirtaktol eltéréen kiallitott szamla esetében Megrendeld jogosult azt azonosithatatlanként
visszakiildeni. Az ebbdl eredd fizetési késedelem miatt a Vallalkozd, valamint az
alvallalkozok késedelmi kamatot nem érvényesithetnek Megrendeldvel szemben.

25. Megrendeld egyéb fizetési késedelme esetén Vallalkoz6 a Kbt. rendelkezéseinek
megfeleléen jogosult a Ptk. 6:155. §-aban meghatarozott késedelmi kamatot kdvetelni.

V. MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

26. Megrendeld a szerzOdés alairdsaval egyidejlileg atadja Vallalkozo részére a kivitelezési
dokumentacio 1 példanyat. Vallalkozé koteles a megrendel6 altal atadott tervdokumentaciot a
szerz0dés megkotése eldtt megvizsgdlni és a Megrendeldt a terv felismerhetd hibdira,
hianyossagaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibaja vagy hidnyossaga a kivitelezés



folyamataban valik felismerhetévé, Vallalkozo késedelem nélkiil koteles errél a Megrendeldt
tajekoztatni.

27. Megrendel6 jogosult a Vallalkozo tevékenységét és az épitési naplot — miiszaki ellendr
atjan — folyamatosan — a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban Vallalkozo altal benyujtott
Kivitelezési Utemterv alapjan a kivitelezés tényleges elOrehaladasat — ellenérizni, de az
ellendrzés a Vallalkoz6 szerzddésszerli teljesitését nem hatraltathatja. Vallalkozd6 nem
mentesiil a feleldsség alol, ha Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen
végezte el. Vallalkozd vagy a nevében eljar6 személy (szervezet) a szerz0dés teljesitésének
ellendrzése soran, 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 27. § (1) bekezdése szerint, az épitési
napl6 adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfeleld alvallalkozd vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem
haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatéarozott mertéket.

28. Megrendelé csak a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és miiszaki
iranyelveknek, technologiai leirdsoknak megfeleld, 1. osztalyl mindségii teljesitést fogad el.
Amennyiben a vallalt munka mindsége a vonatkoz6 eldirasoknak nem, vagy nem teljes
mértékben felel meg, ugy Megrendeld kizarolagos joga donteni arrdl, hogy ragaszkodik a
szerz6dés szerinti mindség teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett mindségben elfogadja.

29. Szerz6d6 Felek rogzitik tovabba, hogy Megrendeld kotelezettsége a szerzddésszerii
teljesitéshez sziikséges idépontokban a munkateriilettel érintett kozutak lezarhatdosdganak
biztositsa érdekében a sziikséges engedélyek megadésa.

30. Megrendelé a kivitelezés soran jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a
munkalatokrol.

VI. VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

31. Szerz6do Felek rogzitik, hogy Vallalkozo koteles a kivitelezést a megjeldlt hatariddig a
kdzbeszerzési dokumentumokban, valamint mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és
miszaki irdanyelveknek, technologiai eldirdsoknak megfeleld 1. osztalyih mindségben
elvégezni. A tevékenysége végzésének feltételeit Vallalkoz6 Ugy koteles megszervezni, hogy
biztositsa a tevékenység biztonsagos, szakszeril, gazdasagos €s hatariddre torténo befejezését.
32. A munkat a Megrendel6 altal kijelolt teljesitési helyeken kell elvégezni. A felvonulasi
teriilet elkeritésérol, a munkateriilet elkorlatozasarol, a kivitelezés ideje alatti 6rzésrél, az
eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl és esetleges jovahagyatasardl az épités alatt,
valamint a kivitelezés befejezése utan a fel nem hasznélt épitési anyagok sajat kdltségén
torténd elszallitasardl és az eredeti — rendeltetésszerli és biztonsagos — allapotnak megfeleld
helyreallitasarol a Vallalkozo feladata gondoskodni.

Vaéllalkoz6 mindenkor koteles a munkaterlletet tisztan és biztonsagos allapotban tartani. A
munkéja befejezésével a Villalkozd koteles azonnal visszadllitani a munkateriiletrol
valamennyi berendezését, ideiglenes épitményét és a fel nem hasznalt tébbletanyagait.
Villalkoz6 a munkateriileten koteles a tevékenységébdl szarmazd épitési tormeléket és
hulladékot folyamatosan Osszegytijteni és sajat koltségére elszallitani. Vallalkozé koteles a
munkavegzés soran keletkezett tormeléket és hulladékot a hulladékrdl szolo 2012. évi
CLXXXV. torvény rendelkezéseinek megfeleld modon kezelni. Véllalkozo6 koteles tovabba a
munka befejezése utdn a hulladék torvényi szabalyozasnak megfeleld kezelését Megrendeld
felé igazolni. E kotelezettség elmulasztasabol szarmazd felelésség Vallalkozot terheli. Az
épitési tormelék ¢és hulladék kezelésével (mindsitése, szallitdsa €s tarolasa) kapcsolatban
Véllalkozé koteles betartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek



részletes szabalyairdl szol6 225/2015. (VI1II. 7.) Korméanyrendeletben, illetve adott esetben a
vonatkoz6 a helyi rendeletben foglaltakat.
33. Vallalkozo feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tételet
és allagvédelmét. A Vallalkoz6 feladata a kivitelezéshez sziksége ideiglenes
melleklétesitmények (pl.: konténer) biztositasa.
Vaéllalkozé az 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet 5. § (6) bekezdés alapjan, a kivitelezési
tevékenység megkezdésekor, az épitési munkateriileten, a kozteriiletrél jol lathatd helyen
elhelyezett tablat koteles elhelyezni, melyen az alabbi adatokat kell feltlintetni:

a) az épittetd nevét, megnevezeset,

b) az épitdipari kivitelezési tevékenység targyat, kezdési €s varhatd befejezési idépontjat,

az épitési engedély szamat,

c) a févallalkozo kivitelezd megnevezését s nyilvantartasi szamat,

d) a tervezo nevét, megnevezeését,

e) épittetdi fedezetkezeld kozremitkddése esetén az épittetdi fedezetkezeld megnevezését

¢s elérhetdséget,

f) az ¢épitdipari kivitelezési tevékenys€g szerinti €pitési miiszaki ellendér nevét,

nyilvantartasi szamat és névjegyzéki jelét.
A Vallalkoz6 koteles a munkafolyamatait a Megrendeld altal kijelolt munkateriiletre
korlatozni. A kivitelezéshez az ingatlan(ok) elengedhetetlenl szlikséges részét/teriiletét lehet
csak igénybe venni, hasznalni, és a kivitelezési munkékat a kdrnyezet legkisebb zavarasaval
kell végezni.
34. Vallalkoz6 a Megrendel6é utasitasai szerint koteles eljarni. Megrendeld utasitasa nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha Megrendeld
célszerlitlen vagy szakszerlitlen utasitist ad, erre a Vallalkoz6 koteles 6t figyelmeztetni.
Vallalkoz6 ennek vonatkozdsaban célszerltlen vagy szakszertitlen Megrendeldi utasitasra
csak abban az esetben hivatkozhat, ha azt az épitési napldba bejegyezték, vagy az mas irasbeli
maodon igazolhato.
35. Amennyiben Vallalkoz6 a munkavégzés soran a kdzbeszerzési ajanlatdban meghatarozott
beépitendé anyagoktol, és/vagy alkalmazni kivant technologidktol a szerzddésszerl teljesités
érdekében és neki nem felrohatdé miiszaki sziikségességbdl el kivan térni, ugy koteles a
Megrendeldvel azt eldzetesen jovahagyatni. Megrendeld a jovahagyasat legkésdbb a
Villalkoz6 az eltérésrdl szolo irasbeli értesitését kovetd harom munkanapon beliil, irasban
adja meg, azonban ez Vallalkozo teljes korti feleldsségét nem csokkenti.
36. Szerzddd Felek kikotik, hogy ezen koriilmény esetén a Vallalkozo 4ltal alkalmazott
miiszaki megoldas (beépitendd anyagok és/vagy alkalmazni kivant technologiak) a
kozbeszerzési ajanlatdban foglaltakkal miiszakilag legalabb egyenértékii megoldast tesz
lehetdvé, tovabba a szerzdédésben meghatarozott vallalkozasi dijat nem emelheti meg.
37. Villalkoz6 felelds a teljesitéshez sziikséges elegendd szamu és szaktuddsu személyzet
biztositasaért, felelds az alkalmazottainak a teljesitéssel 6sszefliggd magatartasaért.
38. Vaéllalkozé az Ajanlatdban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe venni. Vallalkoz6 legkésdbb a szerzddés megkdtésének idOpontjaban koteles az
ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzOdés
teljesitésében, és — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem
nevezte meg — a bejelentessel egydtt nyilatkozni arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all kizar6 okok hatalya alatt. Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének
idOtartama alatt koteles a Megrendeld felé tovabba minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni
kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy
az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all kizaré okok hatalya alatt.



Vaéllalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozéért gy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is,
amely anélkul nem kdvetkezett volna be.
39. Villalkozo koteles a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendeld szdmara megismerhetévé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt.
143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrol.
40. Vallalkozo szavatolja, hogy a szerz6déssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzéi vagy szerzOi joggal szomszédos
jogok, vagy barmilyen méas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen
eljaras teljes koltség kihatasa a Vallalkozot terheli. A tervekben foglalt feltételektdl torténd
eltéréssel kapcsolatos kdvetkezmények és birsagok, abban az esetben, ha a Vallalkoz6
részérdl elkovetett hibakbol fakadnak, a Vallalkozot terhelik. Vita esetén az épitési naploban
rogzitettek az irdnyadoak. A Vallalkozé kdteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és
mas kiadast, melyek a beruhazas teljesitésével dsszefliggésben felmertlnek, tébbek kdzott:

« a191/2009 (IX. 15.) Korméanyrendelet betartadsaval kapcsolatos kdltségeket,

« szakfellgyelet koltségét,

» garancidlis és szavatossagi idore sz616 koltségét,

 szabadalmi dijak, terulet igénybevételi dijak kdltségét, dokumentacio csatoldsaval,

« ¢pités megkezdése elotti allapot felvétel elkészitésének koltségét,

« és minden, a Kivitelezés kovetkeztében felmeriils, a létesitmények rendeltetés

szerinti megvaldsitdsdhoz és hasznélatba vételéhez sziikséges kdltséget is.

41. Az eépitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi es egészségugyi
kérdésekrol szolo, a Nemzetkdzi Munkatigyi Konferencia 1988. évi 75. ilésszakan elfogadott
167. szami Egyezmény kihirdetésérdl szolo a 2000. évi LXXX. torvényben foglaltakat.

Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a hatalyban 1évé munkavédelmi ¢s
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi elbirasokat. A kivitelezéssel kapcsolatos
épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirdsok megszegésébdl szarmazod kovetkezmények a
Véllalkozét terhelik. A Vallalkozo kételes a munka megkezdését szilkség esetén jogszabalyi
eléirasoknak megfeleléen bejelenteni az illetékes hatésagoknak, szerveknek.

42. A Vallalkozonak a munkateriilet atadasaval egyidejiileg meg kell nyitnia az épitési naplot,
melyet a kivitelezés teljes idétartama alatt koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korméanyrendeletben
eldirtak szerint vezetni. Vita esetén az epitési naplo bejegyzései az iranyadok. Amennyiben a
Villalkoz6 nem ért egyet a Megrendelé muszaki ellendrének véleményével, észrevételeit az
épitési napléba bejegyzi.

43. A munkateriilet atadéasa elott a kivitelezés soran érintett épitményekrdl, mitargyakrol, a
munkateriiletrél és kozvetlen kornyékérdl/kornyezetérdl a Vallalkozonak sajat koltségére
videofelveételt és fotdkat kell készitenie és annak egy példanyat CD-n/DVD-n legkésébb a
munkateriilet atadasakor at kell adni a Megrendelének, az aldbbiak szerint: kozterileti
burkolatokrol, az épitéssel érintett ingatlanokrol és az ingatlanok koriili kozteriiletekrol,
burkolt feliiletekrdl, utrél, utcsatlakozasrol, kapubejarokrol, jardakrol, folyokakrol, arokrol,
zoldfeliiletrdl, fakrol, szomszédos épitményekrdl, vizelvezetdé miitargyakrol, villamos energia
¢s kozvilagitasi haldzatrol, és egyéb az épitési teriileten fellelhetd miitargyakrol, stb.

Azoknal az éplleteknél, épllet részeknél, ahol mér jelenleg is komolyabb repedések lathatok,
allapotfelvételt kell késziteni a Vallalkozonak, a tulajdonos hozzajarulasa esetén a repedt
falakat a folyamatos ellendrizhetdség érdekében gipszpogacsaval kell ellatni és a valtozasokat
figyelemmel kell kisérni és azt az épitési naploban szerepeltetni kell. Ha a tulajdonos ehhez



nem jarul hozzd, azt is kell dokumentalni. A Vallalkoz6 felelssége, hogy az épitéssel,
atépitéssel, feltjitassal nem érintett épitményekben/épitményrészekben karokozas ne torténjen
a kivitelezésbol adodoan.

44. A Véllalkoz6 a kivitelezéshez elengedhetetlenul szlikséges teriiletet veheti csak igénybe,

hasznélhatja.

A kivitelezés teljes id6tartama alatt folyamatosan biztositani kell a gyalogos forgalmat, a

mentdszolgalat, a tlizoltdsag és a renddrség jarmiiveinek kozlekedését, tovabba:

- Véllalkozé feladata az utcaban lakokkal torténd egyeztetés az ingatlanok
megkozelithetdsége tekintetében.

- az ideiglenes forgalomtechnikai tervet (épités alatti allapot) a Vallalkozonak Kkell
elkésziteni és azt a kozatkezel6vel jovahagyatni a munkateriilet atadas-atvételig, a
mentdkkel, tizoltokkal és a renddrséggel valo egyeztetés utan.

45. Vallalkoz6 a 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EUM szadmu egydttes rendeletben meghatarozottak
alapjan elkészitett biztonsagi és egészségvedelmi tervét fellilvizsgalja és a sajat szervezeti
felépitésével dsszhangban azt aktualizalja jelen szerz0dés szerinti kivitelezési tevékenységhez
igazitva.

46. Vallalkozo koteles a felvonulasi, épitési (munka) teriiletet az ideiglenes vizelvezetésrol
folyamatosan gondoskodni. A megoldasokat a miiszaki ellendrrel folyamatosan egyeztetni
kell.

47. Az épites miatt szikségesse valo eseti aramtalanitasrol, ivoviz szolgaltatas
sziineteltetésérdl az érintett ingatlanok tulajdonosait elézetesen értesiteni kell Vallalkozonak a
szolgéaltatoval egylittmitkddve.

48. A kivitelezés soran Vallalkozonak be kell tartania a kozmii iizemeltetdk altal eldirtakat.

VII. ATADAS-ATVETEL

49. Vallalkoz6 a Megrendeldvel torténd elézetesen egyeztetett idopontban koteles az épitési
munkak teljesitésekor atadas-atvételi eljarast kezdeményezni. Vallalkozo a miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdésének tervezett idépontja el6tt 5 nappal koteles a Megrendeldnek
keszre jelentést kuldeni. A készre jelentésben a Vallalkozénak meg kell jeldInie a munkak
elkésziiltének idépontjat, mely egyben a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdesének a
napja. A Megrendeld erre a napra hivja Ossze az eljarast. Az atadas-atvétel iddtartama
legfeljebb 30 nap lehet. Az atadas-atvételi eljaras célja annak ellenérzése, hogy Vallalkozé a
szerz6dés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzddésben és jogszabalyban eldirtak
alapjan, a Kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak szerint maradéktalanul
megvalositotta-e, és a teljesités megfelel-e az el6irt miszaki specifikacioban és a
szerzOdésben vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzéknek. Az atadas-atvétel tekintetében
irdnyadok a Kbt. 135. 8§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak.

50. Vallalkozd a szdmlat csak sikeres atadas-atvételi eljaras alapjan nyujthatja be. Az
atvételhez a Vallalkozonak csatolnia kell minden olyan iratot, igazolast, illetleg
nyilatkozatot, amely a teljesités (elszamolas) hitelességét és esedékességét alatdmasztja.

51. A teljesités atadas-atvételi eljarasa soran — szikség esetén — a Szerz6d6 Felek kozosen
hibalistat vesznek fel. A Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran — 5 napnal nem hosszabb
idotartam alatt — koteles a munkat megvizsgaltatni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat,
hidnyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hatéridejét a hibas, hidnyos munkarészeket,



valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzOkonyvben rogziteni. Az atadas-
atvétel idején fennalld hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje legfeljebb 15 nap.

52. Megrendelé nem utasithatja el a teljesités atvételét a rendeltetésszerli hasznalatot nem
befolyasolod, kisebb hibak miatt, azonban a Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a
vizsgalat soran feltart hibak, hianyossagok Kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadalyozzak
a rendeltetésszeri haszndlatot. Ez esetben Megrendeld Vallalkozdval egyeztetett idépontra
koteles Uj atadas-atvételi iddpontot megjeldlni.

53. Szerz6d6 Felek az egyes munkateriiletek atadas-atvételét az épitési naploban rogzitik,
amely megfelel6 modon igazolja Vallalkozo szerzddésszeri teljesitését.

54. Megrendeld altal kitlizott idopontra Vallalkozo koteles sajat koltségére €s terhére a hibak,
hianyossadgok kijavitasarol, illetdleg megsziintetésérél gondoskodni. Vallalkozonak
késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendeldt, ha a hibak, hianyossagok a kitlizott hataridd
letelte elott kijavitasra, illetéleg megsziintetésre keriiltek.

55. Az atadés-atvétel akkor tekintheté lezartnak, ha a Megrendeld, illetve az altala kijel6lt
szervezet vagy személy az épitési naploban, vagy kiilon nyilatkozatban a szerzodés teljesitését
fenntartasok nélkil elfogadja.

56. A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei Vallalkozot terhelik. A Vallalkozo jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres muszaki dtadas-atvétel lezarasanak napjatol kezdddnek.
57. A Vallalkoz6é a miiszaki atadéas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetéen, a vonatkozo
jogszabalyok eldirasai szerint koteles az elkésziilt miszaki alkotas megvalositasi
Megrendeld részére atadasra keriil a Megrendeld ellendrzését kovetden véglegesitett
megvaldsitasi dokumentécio papir alapon 1 példanyban és digitalis (PDF formatumban CD-n
vagy DVD-n a papir alapu dokumentacionak megfeleld felépitésben) 1 példanyban.

VIIL. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

58. Vallalkoz6 a sikeres miiszaki atadés-atvételt koveto ..... honap teljes korii jotallasi
kotelezettséget vallal a Kivitelezési munkakra. A jétallas ideje alatt az esetleges
meghibasodasok javitasa, elharitasa dijtalan. A jotallas nem terjed ki elemi csapas, rongalas
vagy mas szakszerlitlen miikddtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitasara. A jotallasi
igények eérvenyesitésere és a VallalkozO ezzel kapcsolatos kotelezettségeire a Ptk.
rendelkezései irdnyadok.

59. Villalkozé a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az

esetre, ha olyan okbol, amiért felelds megszegi a szerzodést. Megrendel6 karatalanyként a

jelen szerz8désben meghatarozott kotbérosszegekre jogosult, azzal, hogy a Megrendeld a

kotbert meghalad6 karat is érvényesitheti a VVallalkozoval szemben.

60. Vallalkoz6 a szerzédésben rogzitett kotelezettségek — ideértve a szerzddés teljesitésével

osszefliggésben vallalt jotallasi kotelezettségeket is — késedelmes, hibas, vagy nem teljesitése

esetén az alabbi mértéki kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik a Megrendeldnek:

- Amennyiben Vallalkoz6 a jelen szerzddésben meghatarozott teljesitési hatariddre
(atadas-atvételi eljaras megkezdése) vonatkozoan késedelembe esik, késedelmi kotbért
koteles fizetni, melynek mértéke a szerzddés szerinti, altaldnos forgalmi ado nélkiil
szamitott vallalkozasi dij 0,5%-a/késedelemmel eérintett naptari nap (az ajanlat
Felolvasélapon megadott) vallal, maximuma a szerzddés szerinti, altalanos forgalmi ad6
nélkil szamitott vallalkozasi dij 10%-a.

- Amennyiben a Villalkoz6 késedelme a teljesitési hatarid6hoz képest eléri a 20 napos
késedelmet, ugy a szerzddést Vallalkozo hibajabol eredéen Megrendeld meghitisultnak
jogosult tekinteni (a teljesités olyan okbdl val6 lehetetlenné valasa, melyért a Vallalkozo
felelos) ¢s a Megrendeld anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a
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szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, vagy ha a teljesités még nem kezdd8dott meg
jogosult a szerzddéstdl elallni. Vallalkozd ebben az esetben a 20. napig késedelmi
kotbért, azt kovetéen Megrendeld elallasa, illetve a szerzddés azonnali hatalya
felmondéasa folytan meghidsulasi kotbért koteles fizetni.

- Amennyiben a szerzddés olyan okbol hitsul meg, amiért Vallalkozo felelds, ugy
Vaéllalkozét meghitsulasi kotbér fizetési kotelezettség terheli, melynek mértéke a
szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozasi dij 20%-a.

61. Vallalkoz¢6 az altala és alkalmazottai altal okozott karért feleldsséggel tartozik. Vallalkozo
a szerzOdés aldirasakor, ezt kovetden pedig a szerzddés fennallasa alatt a Megrendeld
felhivasara haladéktalanul koteles a Megrendeld felé¢ a biztositasi szerzodés vagy kotvény
bemutatdsaval igazolni, hogy rendelkezik legalabb a szerzddés targya szerinti tevékenységre
kiterjed6, 15.000.000 HUF/év, azaz haszmillié forint/év és kareseményenként 10.000.000
HUF, azaz tizenotmillié forint 6sszegre sz0l6 szakmai feleldsségbiztositassal. A biztositasi
szerz0dés vagy kotvény bemutatds a szerzddéskotés feltétele. A feleldsségbiztositast
Villalkozo a szerzddés megsziinéséig koteles fenntartani. Amennyiben Vallalkoz6 biztositasa
— olyan okbol, amiért Vallalkozé felelés — megsziinik és helyette haladéktalanul, de legkésbb
a megszlinéstdl szamitott 8 naptari napon beliil 0 biztositasi szerzédést nem kot, e mulasztas
a szerzodésnek a Megrendel6 altali azonnali megsziintetését (szankcios felmondasat) vonhatja
maga utan.
62. Véllalkozo6 a netto vallalkozoi dij (ajanlati &r) 2%-nak megfeleld, azaz ....... Ft 6sszegii, a
jotallasi id6 (... honapig) tartamara fenndllo jolteljesitési biztositékot bocsat a Megrendeld
rendelkezésére.
A jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasatol széldo dokumentumot (bankszamlara
torténd befizetés esetén a befizetésrdl szoldo banki igazolds eredeti vagy egyszerli masolati
példanyat, bankgarancia vagy banki készfizetd kezesség biztositasa esetén a bank altal kiadott
bankgarancia levél eredeti példanyat, biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmaz6 — kotelezvény esetén a kotelezvény eredeti példanyat) teljesités
idépontjaig, azaz a miiszaki atadas — atvételi eljaras sikeres lezarasa napjara keltezetten
koteles Vallalkozé a Megrendelnek atadni. Vallalkozo a jolteljesitési biztositék nyujtasanak
modjardl a fent felsorolt lehetdségek koziil valasztva, a biztositék ataddsdnak idépontjaig
dont.

A biztositéknak a Megrendeld részére az el0bbiekben részletezettek szerinti hataridében és

forméban torténd rendelkezésre bocsatasa a szamla benytjtasnak feltétele.

A Vallalkozé jolteljesitési biztositék esetén az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet a

jotallasi id6 alatt, de a biztositéknak a szerzddésben foglalt Gsszegnek ¢és idOtartamnak

megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

Megrendelot a jolteljesitési biztositék Osszegébdl véglegesen megilleti mindazon koltség,

amely a miszaki atadas-atvetel utdn, de mar a hasznalat soran felmerilt esetleges hibak

kijavitasara szolgalnak, amennyiben a Vallalkozé a felmer(lt hibak kijavitasat nem vallalja és

a javitasokat a Megrendeld harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibdk nem meriilnek fel, ugy a Megrendeld koteles a jolteljesitési

(garancialis) biztositékot a jotallasi (garancialis) id6 lejartakor lefolytatott utolso uto-

feliilvizsgalati eljards lezarasanak idépontjatol szamitott 15 napon beliil Vallalkoz6 részére

felszabaditani.

A jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatdsa nem mentesiti a Vallalkozot az Ugynevezett

,wrejtett hibakkal” kapcsolatos feleldsség alol.

A Ptk., a 12/1988. (XIl. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet, valamint a

275/2013. (VII. 16.) Korméanyrendelet szerint VVallalkoz6 szavatolja, hogy:

- a szerzOdés targyat képez6 munkat kozbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a
Megrendeld altal megadott kiinduldsi adatok, kozbensd adatszolgaltatisok és a
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megrendeldi utasitdsok alapjan, tovabba a megvalositas ideje alatt érvényben 1év hazai
és EU-s normativaknak, miiszaki eléirasoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatosagok
kovetelményeinek és szabalyzatainak megfelelden valositja meg;

- a jelen szerzddés értelmében beépitett anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes
lesz minden olyan hibatdl, ami a Vallalkoz6, az alvéllalkozo6ja, vagy a szallitoja
cselekedetébdl vagy mulasztasabol szarmazhat;

- szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfeleldségét és mindségét a hosszu tava tizemeltetés biztonsaga
érdekében.

A Megrendeld a szavatossagi jogait a teljesités idOpontjatol a kotelezd alkalmassagi ido

lejartaig érvényesitheti.

Vallalkoz6 garantdlja a szerz6dés szerint beépitett anyagok, szerkezetek ¢és

clemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkak szakmai és minéségi megfeleléségét a

teljesitést kovetd iddszakra.

A jotallasi (garancialis) id6szak a sikeres miiszaki atadés-atvétel sikeres befejezését rogzitd

bizonylat kiallitasatol szamitottan indul.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a Iétesitményben (az elkésziilt miiben) a

Villalkoz6 koteles a Megrendeldi igény kézhezvételét kovetd lehetd legrovidebb idon, de

legfeljebb 15 naptari napon belul sajat koltségén megjavitani, cserélni vagy mas modon helyre

hozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen kart.

A j6téllasi id6 alatt elvégzend6 garancialis javitasok esetén a Vallalkozé semmilyen jogcimen

nem szadmolhat fel koltséget a Megrendeldnek, kivételt képez ez alol, amikor a Vallalkozo

nem felelds az adott hibaért vagy a bekdvetkezett karoknak javitdsaért, cseréjéért vagy
jovatételéért, amennyiben azok okat kizarolag az aldbbiak egyike képezte:

(a) nem megfeleld kezelés és karbantartas a Megrendeld altal; (ha a Megrendeld a dolog

karbantartasara vonatkozd ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vallalkoz6 e tekintetben

tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett),

(b) nem rendeltetésszerti hasznalat,

(c) vis maior.

Amennyiben a Vallalkoz6 a szavatossagi vagy jotallasi (garancialis) kotelezettsége teljesitését

nem vagy nem hatarid6ben teljesiti, Megrendelé jogosult a sziikséges javitasokat harmadik

fellel a Vallalkozd koéltségre elvégeztetni, és a jolteljesitési biztositékbol lehivni, anélkil,
hogy a Vallalkozéval szemben fennallé barmely joga ezzel csorbat szenvedne.

IX. SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE ES JOGKOVETKEZMENYEI

63. Szerz6d6é Felek jelen szerz6dést jogszeriien kizardlag a Kbt. 141. §-a szerint irasban

modosithatjak.

64. A szerzOdés a teljesitéssel megsziinik, azzal, hogy ez utobbi koriilmény a jotallasi és

szavatossagi kotelezettségek teljesitését nem érinti.

65. Szerz6do Felek a hatarozott id6tartamu jogviszonyukra figyelemmel a szerz6dés rendes

felmondassal torténd megsziintetését kizarjak.

66. Amennyiben a Szerz6dd Felek egyike szerzddésszegést kovet el, a szerzddésszegés

folytan kart szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatalyu felmondasra

jogosult.

67. A Megrendeld a Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség

nélkiil azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzddést, ha

- Villalkozo6 ésszerli idOn beliil nem teljesiti a Megrendeld arra vonatkozo felszolitasat,
hogy tegyen maradéktalanul eleget a szerzOdésben meghatirozott kotelezettsége
kifogastalan és iddben pontos teljesitésének,
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- Villalkozé alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendeld altal adott utasitdsok
végrehajtasat,

- Vallalkozonak a szerzddésben meghatarozott felelésségbiztositisi szerzdédése a jelen
szerzOdés idOtartama alatt megsziinik és helyette a Vallalkozo 10j biztositasi szerzddést
nem koOt, vagy amennyiben a biztositasi szerz6dés olyan okbol sziinik meg, amiért
Vallalkoz6 nem felelds, a megsziintést kovetd 8 napon beliil nem két;

- Villalkozo a Megrendeld eldzetes hozzdjaruldsa nélkiil és a Kbt. 138. §-aba iitkzden
vesz igénybe az Ajanlataban meg nem jelolt alvallalkozot a szerzddés teljesitéséhez,

- Vaéllalkozdi koétbér dsszege eléri a maximumot,

- Villalkoz6 fizetésképtelenné valik, jogerds birdsagi dontéssel elrendelt felszamolési
vagy végelszamolasi eljaras indul ellene

- Viallalkozo6 jelen szerzddés 9. ¢) pontjaban rogzitett sulyos szerzddésszegése esetén.

68. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szikséges olyan

hatdridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes

szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,

amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

69. Véllalkozé a Megrendel6 stlyos szerzédésszegd magatartasa esetén jogosult azonnali

hatallyal irasban felmondani a szerzOdést. Ebben az esetben a Vallalkoz6 jogosult a

Megrendeldvel szemben érvényesiteni a szerzodésszegésbol fakadd egyéb igényeit is. Sulyos

szerzédésszegésnek tekintendd kiillondsen, ha Megrendeld fizetési kotelezettségét, Vallalkozo

erre iranyu irasbeli felszolitdsanak kézhezvételét kovetd 8 napon beliil sem teljesiti.

70. Azonnali hatalyu felmondas esetén a felmondas a felmondas tényét és indokat tartalmazo

irasbeli (tértivevényes postai killdemény vagy telefax) értesités masik félhez torténd igazolt

megkildése napjan valik hatalyossa.

X. EGYUTTMUKODES

71. Véllalkoz6 haladéktalanul értesiti a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl, amely jelen
szerzodes teljesitését érdemben érinti vagy befolyasolja. Az értesitésben rogziteni kell az
okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.
72. Vallalkozo és a Megrendeld a szerzddés teljesitése érdekében a fentieken tul, altalaban is
egyittmiikodnek. Ennek megfeleléen kelld iddben egymdas rendelkezésére bocsatjadk a
szlikséges adatokat és eszkodzoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek
megteremtésérol.
73. A szerzddést érintd kérdések, a munkavégzés Osszehangoldsa, a kivitelezés sordn
szlikségessé valo intézkedések megtétele tekintetében

Vallalkozo részérdl kijelolt kapesolattartd személy:

nev:

telefon:

fax:

mobil:

e-mail:
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Megrendeld részérdl kijeldlt kapcsolattartd személy:
név: Mészarosné Hegyi Gyongyi Eva polgarmester
telefon: 0622598007

fax: 0622598007

mobil: 06304696486

e-mail: polgarmester@sukoro.hu

megbizott miiszaki ellendr neve: .

Szalai Sandor
megbizott miiszaki ellendr cime:.
megbizott miiszaki ellendr névjegyzék szama:

74. Szerz6do Felek jelen szerzodésben meghatalmazzédk az el6z6 pontban megnevezett
képviseldiket, hogy a kivitelezés megvaldsitasaval kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési
jegyzokonyvek aldirdsanal, épitési naploba torténd bejegyzések tekintetében a Szerzodd
Feleket teljes jogkorrel képviseljék. Ezen képviselok jogosultak, illetve kotelesek megtenni
mindazon miiszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerzddés teljesitéséhez
sziikségessé valik és a jelen szerzddésben, s a szerzddés mellékleteiben foglaltakkal nem
ellentétes. Szerz6d6 Felek képviseldinek a jelen szerzédésben biztositott jogkorének
korlatozasa a masik féllel szemben csak irdsbeli kozléstdl kezdve hatalyos. A képviselok
személyében torténd valtozast a Szerz6dd Felek egymadssal azonnal, irdsban kozlik, azzal,
hogy ez utobbi koriilmény nem mindsiil a szerz6dés modositasanak.

75. Megrendeldnek és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat,
amely kozottik a szerzédéssel kapcsolatban felmeriil.

XI. BIZALMAS INFORMACIOK

76. Szerz8d6 Felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feladataik
ellatdsa sordn tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban &llo
partnerszervezetek tizletvitelére és mikodésére, tizlet- €s piacpolitikdjara, Uzletkorére, a jelen
szerzodésre ¢s annak ellatdsara vonatkozd informaciot, tovabbd minden olyan mas
informdciot, adatot ¢s dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd
atadésa az erintett félre nézve kozvetlentl vagy kozvetve hatrannyal jar vagy jarhat - idébeli
korlatozas nélkil - bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizarolag a jelen szerz6dés
keretein beliil hasznaljadk fel. Szerz6dd felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes
kartéritési felelosséggel tartoznak. Szerzddo Felek a jelen pont szerinti kotelezettségekrol
kotelesek megfeleld tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozoik
részere.

77. Szerz6do Felek tudomassal birnak arrdl, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése eldirja mi
nem nyilvanithat6 jogszeriien iizleti titoknak.

X11. EGYEB RENDELKEZESEK

78. Szerz6do Felek magukra nézve kotelezOnek fogadjak el, hogy a Kbt., az dllamhaztartasrol
sz0l6 2011. évi CXCV. torvény, valamint a 308/2015. (X. 27.) Korményrendelet szerinti
illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen a kézbeszerzési eljarast
¢s az annak alapjdn megkotott szerzodés teljesitését, a szerz6dés modositdsanak
jogszeriiségére kiterjedden rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti
informécio megadasa Uzleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg.
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79. Szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzédés nyilvanos, tartalma kozérdeki
adatnak mindsiil, igy kiad4dsa harmadik személy részére nem tagadhat6 meg.

80. Az illetékes ellenérzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozé
koteles minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgélaton jelen lenni, az
ellenérzés hatékonysaga és Megrendel6 kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.
81. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés megkdtésére képviseldik megfeleld
felhatalmazassal rendelkeznek, tovabba résziikrdl a jelen szerzddés aldirdsa nem eredményezi
mas egyéb szerz6dés vagy jognyilatkozat megsértését. Vallalkozd Kijelenti és szavatol
tovabba, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, torvényesen miikodd gazdasagi tarsasag, ellene
cs6d-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras nincs folyamatban.

82. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben kiilonésen a Ptk., a Kbt. az épitési
beruhdzdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.)
Korményrendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet, az ad6zas rendjérdl szold 2003. évi
XCII. térvény, az egyéb kapcsolodd jogszabalyok vonatkozd rendelkezéseit, valamint a
kozbeszerzési eljarasban készitett ajanlatételi felhivas, valamint dokumentacio eldirasait kell
alkalmazni.

83. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szam0 melléklet: Arazott kiltségvetés

2. szamu melléklet Atlathatoséagi nyilatkozat

3. szamu melléklet Miiszaki leiras, tervdokumentacio
4. szamu melléklet Alvallalkozdi lista (adott esetben)

Szerz8dd Felek kijelentik, hogy a szerzédés minden pontjat elolvastak, azokat kozdsen
értelmezték, és elolvasas utan olyanként irtak ald, amely mindenben egyezden tiikrozi
szerz6déses akaratukat.

Jelen szerz6dés 15 (tizendt) szamozott oldalbol és 4 (négy) mellékletb6l all, 5 (6t) eredeti,
egymassal teljes egészében megegyezd példanyban, magyar nyelven késziilt, amelybdl 3
(harom) példany a Megrendeldt, 2 (kettd) példany a Vallalkozot illeti.

Sukord, 2018.

Megrendeld Vallalkozé
Meészarosné Hegyi Gydngyi polgarmester

Pénziigyi ellenjegyzés:
Sukoro, 2018.

Pénziigyi ellenjegyz6
Erdélyi Zita gazdasagi vezetd
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Atlathatosagi nyilatkozat

Alulirott ........ mint ... a (székhely: ... ) Vaéllalkoz6 képviseletében az
allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel
nyilatkozom, hogy céglink a nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja alapjan atlathatd szervezetnek mindsiil.

Kelt:

P.H.

Villalkozo cégszerii alairasa

Dr. Bakonyi Dol
Felelds Akkredit gﬁzboszerzésg
Szaktandesadg
Lafstromszdm: 00g4
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