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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

név: Sukoré Kozség Onkorminyzata

levelezési cime: 8096 Sukoro, Ovoda u. 2/a

szamlazasi cim: 8096 Sukord, Ovoda u. 2/a

addszama: 15727622-2-07

torzsszama: 727628

statisztikai szamjele: 15727622-8411-321-07

pénzforgalmi szamlaszama: 11736006-15364517-00000000

képviseli: Mészérosné Hegyi Gyongyi Eva polgarmester,
tel/fax: 06-22/598-007, 06-22/475-521

e-mail: polgarmester@sukoro.hu

mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendel)

masrészrol : NOBLE Kft.
székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Arany Janos u. 41.
levelezési cim: 2490 Pusztaszabolcs, Arany Janos u. 41.
szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
pénzforgalmi szamlaszama: 11736068-20008141-00000000
adoszama: 22063115-2-07
cégjegyz€k szama: 07-09-010413
képviseli (név, cim): Nemes Laszlo

2490 Pusztaszabolcs, Arany Janos u. 41.
mobil: 06/20-389-5243
e-mail: noblekft@freemail.hu ,
mint Vallalkozo (a tovabbiakban Véllalkozo),

a tovabbiakban egyiitt Szerz6dd Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

I. ELOZMENYEK

. Megrendeld, mint ajanlatkér6 2018. januar 12. napjan a ,Sukoro
felszini vizrendezése” targyban a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL torvény
(tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti kozbeszerzési eljarast (a tovéabbiakban:
kozbeszerzési eljaras) inditott.

. Megrendeld a kozbeszerzési eljards keretében benyujtott ajanlatok
mindenre kiterjed6 és részletes vizsgdlatat kovetden, a kdzbeszerzési dokumentumokban (a
tovabbiakban: dokumentumok) meghatarozott, valamint a kapcsolodd jogszabalyokban is
rogzitett feltételeket is figyelembe véve 2018. februar 07. napjan a Kbt. 79.§ (2) bekezdésének
megfelelden irasban eredményt hirdetett. Megrendeld kozbeszerzési eljarasban hozott dontése
szerint a nyertes ajanlattevé Vallalkozo lett.

3. Megrendeld a kivitelezéssel szemben tamasztott alapvetd miszaki kdvetelményeit a
kozbeszerzési eljarasban Vallalkozo rendelkezésére bocsatott dokumentumok részét képezd
tervdokumentacioban, és muszaki leirasban, valamint arazatlan koltségvetési kiirasban (a




tovabbiakban: miiszaki specifikdcid) és a jelen szerzodéshez mellékelt feladatlistdban
részletesen meghatarozta.

4. Szerz6dod Felek rogzitik, hogy az arazott koltségvetési kifrason és a feladatlistan kiviil a
fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra a szerzodés térzsszovegéhez,
de a Szerz6dd Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen dokumentumokat gy kell tekinteni,
mint amelyek jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik, és azzal egyiitt értelmezenddk.
Eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a részletesebb terjedelmi eldirdsokat kell
iranyaddnak tekinteni.

II. A SZERZODES TARGYA

+ Megrendeld megrendeli, Vallalkozo pedig elvéllalja a ,,Sukoré felszini vizrendezése”
targyban a vonatkozé kivitelezési munkakat (a tovabbiakban: kivitelezés) a miszaki
specifikacidban meghatarozott muszaki tartalommal és részletezettséggel.

« Vallalkozd szerzddéses kotelezettséget vallal a Megrendeld felé, hogy jelen szerzédés
targyat képezd kivitelezési munkakat — rendeltetésszerii ¢s biztonsagos allapotd, valamint
végleges hasznalatba vételre alkalmas allapotban — kivitelezi ¢s atadja, valamint az abban
rejl6 hibakat kijavitja a szerzodés rendelkezéseinek megfelelden.

II1. TELJESITES

7. Vallalkozé6 a munkavégzést a munkateriilet atadasat kovetden koteles megkezdeni, a
munkateriilet atadasara a szerzddéskotést kdvetden, 2018. februar 22 és 2018. marcius 185.
kozott keriil sor, a Megrendeld altal meghatérozott idépontban. A munkateriilet atvételét,
annak idépontjat a Szerzodd Felek az épitési naploban rogzitik. A munkateriilet Véllalkozo
altali atvételének épitési naploban vald rogzitése utan a Vallalkozo felel a munkatertilet
miiszaki és jogi szempontbdl munkavégzésre alkalmas allapotaért.

8. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés teljesitési hatarideje 2018. 06. 30., azzal,
hogy Megrendels eldteljesitést elfogad. Vallalkoz6 hataridében teljesit, ha a VII. pont
szerinti mtszaki atadas-atvétel a szerzodésben eléirt teljesitési hataridon beliil megkezdodik.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy mind a miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésére, mind a
hibak/hianyossagok kijavitasara meghatarozott hataridd kétbérterhes hatarido.

9. a) Megrendelé és Vallalkozd a teljesités tekintetében megdllapodnak, hogy a jelen

szerzddésben vallalt munkak:

- a muszaki vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendoék, amikor a Vallalkozo a
munkékat az ajanlati dokumentacioban meghatarozott és éltala véllalt feltételeknek
megfeleléen — mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdése szerint rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatra alkalmas maodon
elvégezte, és azt a Megrendeld atvette;

- jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a Iétesitményt (a mivet) a
Megrendelé hiba és hianymentesen atvette, és a Vallalkozo a jogszabalyokban €s jelen
szerzbdésben eldirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a Megrendeld részére
atadta;

- pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintend6k, amikor Megrendeld a
végszamlat kifizette.
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A teljesités igazolasa a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint {rasban
torténik, Megrendelé részérdl annak kiallitdséra megjeldlt miiszaki ellendr jogosult.

b) Vallalkoz teljesitése akkor hibétlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkékat hataridore
és 1. osztalyt mindségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett
létesitmény (mil) rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatra alkalmas, és a Vallalkozo
valamennyi a jogszabdlyokban és jelen szerzodésben eléirt sziikséges dokumentumot a
Megrendel6nek atadta.

Vallalkozo csak 1. osztalyt mindségd, uj, a vonatkozo jogszabalyoknak megfelel6 anyagokat,
szerkezetel és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be, 1. osztalyd minGségben, a
gyartmanytechnologiai utasitisok szigoru betartasaval.

c) Vallalkozd kételes a szerzédés targyat képezé beruhazast az ajanlatahoz csatolt
szakmai ajanlataban vallalt megajanlasoknak és kovetelményeknek megfelelden
megvaldsitani az alabbi szerint:

Kornyezetvédelmi — fenntarthatésagi vallalasok a kivitelezés vonatkozasaban
Ssz. Ajanlattevdi
Megajanlas vallalas
(igen/nem)
1. Porzé anyagok szallitasa kizardlag ponyvaval fedetten
.oz Igen
torténik
2. Vallalja a megkdzelitési titvonalak rendszeres nedvesitését Ieen
szaraz id6ben g
3: Az esetlegesen keletkezé veszélyes hulladékok tarolasara
- : ) Igen
alkalmas gyiijté edényzet helyszinen tartasa
4. A munkatertiileten nyertes ajanlattevé ill. kdzrem(ikoddi altal
termelt kommunalis hulladék szelektiv — gylijtésének Igen
biztositasa

Megrendels a Vallalkozo altali, fentiek szerint vallalt megajanlasok teljestilését és
betartasat a szerzédés teljesitése soran személyesen (mérndk, mdszaki ellenér), fokozottan
és folyamatosan ellenérizni fogja. A szerzGdés teljesitése soran az ajanlatban tett
vallalasokat Vallalkozénak jegyzékényvvel kell igazolnial Amennyiben a Vallalkozdé nem
teljesiti a fentiek szerint vallalt megajanlasait a teljesités soran, ugy a Megrendeld jelen
szerzédésszegést sulyos szerzédésszegésnek mindsiti!

A Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendels kotelezettségeve teszi a Vallalkozo
szerzédésszegésének bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé.

Ezen bejelentést kovetéen a Vallalkozé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c¢) pontjaban foglalt
kizaré ok hatalya ala kertl.

d) A teljesités idotartama automatikusan (a jelen szerz6dés modositdsa nélkil)

meghosszabbodik azzal az idétartammal, ameddig a munkavégzés a Vallalkozonak nem

felrohatdan akadalyoztatva volt, igy kiilondsen, de nem kizarolagosan az alabbi esetekben:

- vis maior (elére nem lathato és elhdrithatatlan természeti katasztrofa, illetve tarsadalmi
esemény, a Magyar Kereskedelmi Iparkamara dltal igazoltan), tovabba

- a Megrendeld érdekkorében felmeriild, elére nem lathaté ¢és a kivitelezési munkat
akadalyozo esemény, amelynek megel6zése vagy elharitasa téle nem elvarhato.

Az akadaly bekovetkezésérol a Vallalkozo koteles — épitési naploban torténd bejegyzésen
Kiviil — haladéktalanul {rasban értesitést kiildeni a Megrendelé részére tértivevényes levélben
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vagy faxon. Az értesitésben ki kell térni az akadaly okara ¢s az akadalyoztatds varhato
idétartamara. Megrendeld az értesitéshez képest 3 napon beliil értékeli a helyzetet ¢s a
szerzddéssel Bsszhangban jar el. A munkavégzés akadalyoztatasat Megrendeldnek irdsban el
kell ismernie, melyrdl az épitési naploba torténd bejegyzésén kiviil faxon vagy tértivevényes
levél formajéban értesiti a Véllalkozot. A munka sziineteltetésének idétartamat Megrendel6
képvisel6je ellendrzi és igazolja.

10. Szerzédd Felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak a meghatarozott jotallasi/garancialis
idészakban évente. Az uto-feliilvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendeld késziti el6
és meghivia arra a Vallalkoz6t. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megelézben 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendelé altal osszedllitott hibajegyzéket is. A
Megrendels az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A
jegyzokonyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hidnyokkal kapesolatos
nyilatkozatét és a Véllalkozo altal elismert hibak kijavitdsara, illetve hidnyok pétlasara vallalt
hataridét, amely 30 napnal hosszabb nem lehet. Amennyiben a Véllalkozo a jotéllasi id6 alatt
nem, vagy nem a jelen szerzédésben meghatérozott hataridoben tesz eleget garancialis
kotelezettségeinek, a Megrendelé jogosult a jotallas idejére eldirt biztositékbol lehivni, ¢s a
hibékat ezen dsszegb6l megjavit(t)a(t)ni.

11. A teljesités helye:

Sukord,

Helyszinrajz Utca neve fm Rajzszam

Helyszinrajz 1. Kormds utca 556 fin CS-§8-050

Helyszinrajz II. Galagonya- Paskom 35+35=70fm CS-S-051
utca kozott a 143/1
hrsz. arok

Helyszinrajz I1I. Fagyal utca (295/1 135 fm CS-5-052
hrsz.)

Helyszinrajz IV. Magos utca 213 fm CS-5-053
Borostyan utca 73 fin
Gorbe 5 fm

Helyszinrajz V-VI. 140+ 60 =200 fm CS-5-054
Pet6fi utca-Zalka utca

Helyszinrajz VII-VIIL. | Vérésmartyutca- 60+ 70=130fm CS-5-055
Ovoda utca

Helyszinrajz IX. Ady utca 160 fm CS-5-056

Helyszinrajz X-XI. Kulacs utca 250+70=320 fm CS-S-057
Borjuvolgy utca 380+35=730 fim

Helyszinrajz XII. Sorompovolgy utca 90 fm CS-S-058

Osszesen 2682 fm




IV. FIZETESI FELTETELEK

12. Szerzédé Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozét a jelen szerz6dés II. pontja
szerinti feladatok teljes és hibatlan ellatdsaért mnetto 52.083.995 HUF, azaz netto
stvenkétmillié nyolevanharomezer kilencszazkilencvendt forint vallalkozasi dij illeti meg. A
vallalkozasi dijat részletesen a kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott arazatlan
kéltségvetés Vallalkozo altal ajanlatiban benyujtott 4razott példanya tartalmazza (1. szamu
melléklet). Az AFA megfizetésére a 2007. évi az altalanos forgalmi adérol szolo CXXVIL
torvény rendelkezései az iranyadok.

13. Megrendeld, mint épittetd nyilatkozik, hogy a kivitelezés 12. pont szerinti ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

14. Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy potmunkdra nincs lehetéség.

15. Tekintettel arra, hogy az épitési beruhazasban jelen szerzodés I11. 8. pontja szerint a
teljesités id6tartama a két honapot meghaladja a Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdésben
foglaltak alapjan a szerzédésben foglalt — altaldnos forgalmi ad6 nélkiil szamitott — teljes
ellenszolgaltatds 5%-nak megfelelé dsszeg 2.604.200 Ft, azaz Kettéomillio hatszaznégyezer
kettdszaz forint el6leget biztosit. Az eléleget Megrendeld legkésdbb a munkateriilet atadasat
kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni.

16. A kifizetéseknél Szerzodé Felek alkalmazzak a mindenkori AFA torvény rendelkezéseit
és az adozds rendjérdl szolo 2003. évi XCIL torvény (Art.) 36/A. §-aban foglaltakat, a Kbt.
135. §-aban foglaltakra figyelemmel.

Amennyiben a teljesitéshez a Villalkozo alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben a
szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével dsszhangban kertil sor.

17. Vallalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljdrasban tett ¢s a jelen szerzédésben
megjelolt véllalkozasi dij a szerzdés targyat képezo feladat szerzodésszerl teljesitéséhez
kapcsolodé valamennyi koltség, dij, add, €s egyéb kozterhek jogszabalyi eldirasoknak
megfeleld teljesitéséhez fedezetet nyjtanak. Vallalkozo a vallalkozasi dijon kiviil a szerzodés
teljesitése sordan a Megrendeld fele semmilyen mas jogcimen nem jogosult koltséget
elszamolni.

18. Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont
alvdllalkozok. illetve azok alvallalkozditol is megkoveteli mindennemi add ¢és kozteher
jogszabdlyi eléirasoknak megfeleld teljesitését.

19. Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalkozasi dij fix dfj, mely valamennyi, a szerzodés targyat
képez6 kivitelezési munkahoz sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A
vallalkozasi dij tételezését és miszaki tartalmat a szerzOdés elvalaszthatatlan mellékletét
képez6 arazott koltségvetés tartalmazza. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben
vallalkozasi dijat alulprognosztizélta, Gigy az ebbdl eredd tobbletkoltséget nem harithatja at
Megrendelére, tovabba ezen koriilmény sem mentesiti [. osztalyd teljesitési kotelezettseége
alol.

20. Véllalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédes teljesitésével 9sszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, €s melyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkenteésere alkalmasak.

21. Megrendel$ a véllalkozasi dijat az igazolt szerzédésszerli teljesitést kovetden, a Ptk.
6:130. §-dban foglaltak szerint a szdmla kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130. § (2)
bekezdésében szabalyozott koriilmény fennall — az igazolt szerz6désszerli teljesitést kovetd 30
napon beliil, szdmla ellenében, itutalassal, forintban (HUF) fizeti meg Vallalkozd
bankszamldjara.




22. A teljes netté szamladsszeg 100%-a TOP-2.1.3-15-FE1 - Telepiilési kornyezetvédelmi
infrastruktirafejlesztések Sukord Kozség kornyezetvédelmi infrastruktira-fejlesztése cimii
projekt keretében utofinanszirozassal keriil kifizetésre. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
kézponti  koltségvetésbdl, beleértve az onkormanyzati alrendszer koltségvetését — az
allamhaztartasrdl sz616 2011. évi CXCV. térvény (Aht.) 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjaval és a
nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi CXCVI. torvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjaval
Osszhangban —, csak olyan szervezet részére teljesithetd szerzodés alapjan kifizetés, amelynek
tulajdonosi szerkezete, felépitése, valamint a tamogatds felhasznaldséra iranyuld tevékenysége
atlathatd. Ennek igazoldsara a szémla benyujtdsaval egyidejlileg Vallalkozd Atléthatéségi
nyilatkozat benyujtisara kételes Megrendeld felé. Vallalkozo kételes tovabba a szamlahoz
mellékelni arra vonatkoz6 illetékes Nemzeti Adohatosag 30 napnél nem régebbi igazoldsat,
hogy Villalkozonak koztartozasa nincsen, amennyiben a vonatkozé koztartozdsmentes ad6z6i
névjegyzékben nem szerepel.

23. A szerzédésben foglalt vallalkozasi dijra a Véllalkozé a Megrendel6 altal jovdhagyott
teljesitést kovetéen kidllitott teljesités igazolds alapjan, a miszaki atadds-atvételi eljards
sikeres lezarasat kévetden jogosult.

24. Villalkozo 1 (egy) db elélegszamla, 30 és 60%-o0s teljesitésnél 1-1 db részszamla és 1
(egy) db végszamla benyujtasara jogosult. Vallalkozo szamldjat egy példanyban, a
Megrendeld nevére, székhelyét és adoszamat feltiintetve kell kiallitani és Megrendel6
székhelyére megkiildeni. Véllalkozo a kibocsatott szamlajan kételes feltiintetni a szerzédés
targyat, valamint kételes a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti kifizetési konstrukeid kapcsan
alvillalkozoi szerzédéseiben is ezen formai és tartalmi kellékeket az alvallalkozéi szamldkra
vonatkozdan eléirni és érvényesiteni. Véllalkozé szamldjanak melléklete a teljesités-igazolas.
A leirtaktol eltéréen kiallitott szamla esetében Megrendel6 jogosult azt azonosithatatlanként
visszakiildeni. Az ebbdl eredé fizetési késedelem miatt a Vallalkoz6, valamint az
alvallalkozok késedelmi kamatot nem érvényesithetnek Megrendel6ével szemben.

25. Megrendel$ egyéb fizetési késedelme esetén Vallalkozé a Kbt rendelkezéseinek
megfelelden jogosult a Ptk. 6:155. §-d4ban meghatérozott késedelmi kamatot kévetelni.

V. MEGRENDELO JOGAIL, KOTELEZETTSEGEI

26. Megrendeld a szerzédés alafrasaval egyidejileg atadja Vdllalkozo részére a kivitelezési
dokumentécié 1 példanyat. Vallalkozé kételes a megrendeld altal atadott tervdokumentaciét a
szerzGdés megkotése el6tt megvizsgalni és a Megrendelst a terv felismerhetd hibdira,
hidnyossagaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibaja vagy hidnyossaga a kivitelezés
folyamataban valik felismerhetvé, Vallalkozé késedelem nélkiil kételes errdl a Megrendel6t
tajékoztatni.

27. Megrendeld jogosult a Vallalkozé tevékenységét és az ¢pitési naplét — miszaki ellendr
Utjan — folyamatosan — a megeléz6 kdzbeszerzési eljarasban Villalkozo6 altal benyujtott
kivitelezési titemterv alapjan a kivitelezés tényleges elorehaladdsat — ellenérizni, de az
ellendrzés a Vallalkoz6 szerzddésszer(i teljesitését nem hatraltathatja. Vallalkozé nem
mentestl a feleldsség alol, ha Megrendel§ az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfelelGen
veégezte el. Villalkozd vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerz6dés teljesitésének
ellendrzése soran, 322/2015. (X. 30.) Korményrendelet 27. § (1) bekezdése szerint, az épitési
naplo adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelé alvallalkozd vesz részt, és az alvéllalkoz6i teljesités ardnya nem
haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatdrozott mértéket.

28. Megrendeld csak a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és miiszaki
iranyelveknek, technologiai leirdsoknak megfeleld, I. osztalyt mindségii teljesitést fogad el.
Amennyiben a vallalt munka minSsége a vonatkozé el$irasoknak nem., vagy nem teljes




mértékben felel meg, ugy Megrendeld kizarolagos joga donteni arrdl, hogy ragaszkodik a
szerz6dés szerinti mindség teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett mindségben elfogadja.

29. Szerzé6dd Felek rogzitik tovabba, hogy Megrendeld kotelezettsége a szerzddésszerl
teljesitéshez sziikséges idépontokban a munkateriilettel érintett kdzutak lezarhatdsaganak
biztositsa érdekében a sziikséges engedélyek megadasa.

30. Megrendel6 a kivitelezés soran jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a
munkalatokrol.

VL VALLALKOZO JOGAIL, KOTELEZETTSEGEI

31. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Vallalkozo kételes a kivitelezeést a megjelolt hataridoig a
kézbeszerzési dokumentumokban, valamint mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és
miszaki iranyelveknek, technoldgiai elSirasoknak megfelelé 1. osztalya mindségben
clvégezni. A tevékenysége végzésének feltételeit Vallalkozo ugy koteles megszervezni, hogy
biztositsa a tevékenység biztonsagos, szakszer(i, gazdasagos és hataridore torténo befejezését.
32. A munkat a Megrendeld altal kijelolt teljesitési helyeken kell elvégezni. A felvonulasi
tertilet elkeritésérdl, a munkateriilet clkorlatozasarol, a kivitelezés ideje alatti Orzésrél, az
elsirt figyelmezteté jelzések elhelyezésérdl és esetleges jovahagyatasardl az épités alatt,
valamint a kivitelezés befejezése utan a fel nem hasznalt épitési anyagok sajat koltségén
torténd elszallitasardl és az eredeti — rendeltetésszer(i és biztonsagos — allapotnak megfeleld
helyreallitasarol a Vallalkozo feladata gondoskodni.
Vallalkozé mindenkor kételes a munkateriiletet tisztan és biztonsagos éllapotban tartani. A
munkaja befejezésével a Villalkozo koteles azonnal visszaallitani a munkatertiletrél
valamennyi berendezését, ideiglenes épitményét és a fel nem hasznalt tobbletanyagait.
Vallalkozd a munkateriileten koteles a tevékenységébdl szarmazo épitési tormeleket ¢s
hulladékot folyamatosan osszegyiijteni €s sajat koltségére elszallitani. Vallalkozé koteles a
munkavégzés sordan keletkezett tormeléket és hulladekot a hulladékrol szolé 2012. évi
CLXXXV. torvény rendelkezéseinek megfelels modon kezelni. Véllalkozé koteles tovabba a
munka befejezése utan a hulladék torvényi szabalyozasnak megfeleld kezelését Megrendeld
felé igazolni. E kotelezettség elmulasztasibol szarmazo felelosseg Vallalkozot terheli. Az
épitési tormelék és hulladék kezelésével (minGsitése, szallitasa és tarolasa) kapcsolatban
Vallalkozé koteles betartani a veszélyes hulladékkal kapesolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairél sz616 225/2015. (VIIL. 7.) Kormanyrendeletben, illetve adott esetben a
vonatkozd a helyi rendeletben foglaltakat.
33. Vallalkozo feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tételét
és  4llagvédelmét. A Vallalkozo feladata a kivitelezéshez sziksége ideiglenes
melléklétesitmények (pl.: konténer) biztositasa.
Vallalkoz6 az 191/2009. (IX. 15.) Korméanyrendelet 5. § (6) bekezdés alapjan, a kivitelezési
tevékenység megkezdésekor, az ¢épitési munkatertileten, a kozteriiletrol jol lathato helyen
elhelyezett tablat kételes elhelyezni, melyen az alabbi adatokat kell feltiintetni:

a) az épittetd nevét, megnevezEsét,

b) az ¢pitéipari kivitelezési tevékenység targyat, kezdesi ¢s varhato befejezési idépontjat,

az épitési engedély szamat,

¢) a févallalkozo kivitelezd megnevezését és nyilvantartasi szamat,

d) a tervezd nevét, megnevezeset,

e) épittetsi fedezetkezeld kdzremiltkodése esetén az épittetdi fedezetkezeld megnevezesét

és elérhetdségét,
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f) az épitSipari kivitelezési tevékenység szerinti ¢épitési miiszaki ellen6r neveét,

nyilvantartasi szamat és névjegyzeki jelét.
A Villalkozé koteles a munkafolyamatait a Megrendel6 altal kijelolt munkateriiletre
korlatozni. A kivitelezéshez az ingatlan(ok) elengedhetetlentil sziikséges részét/teriiletét lehet
csak igénybe venni, haszndlni, és a kivitelezési munkakat a kornyezet legkisebb zavarasaval
kell végezni.
34. Vallalkozé a Megrendeld utasitdsai szerint koteles eljarni. Megrendel6 utasitasa nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha Megrendeld
célszerttlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles 6t figyelmeztetni.
Vallalkozé ennek vonatkozasaban célszer(itlen vagy szakszer(tlen Megrendel6i utasitasra
csak abban az esetben hivatkozhat, ha azt az épitési napldba bejegyezték, vagy az mas irdsbeli
moddon igazolhatd.
35. Amennyiben Vallalkoz6 a munkavégzés soran a kdzbeszerzési ajanlatdban meghatarozott
beépitendd anyagoktél, és/vagy alkalmazni kivant technologidktol a szerz6désszerd teljesités
érdekében és neki nem felréhaté miiszaki sziikségességbdl el kivan térni, Ggy koteles a
Megrendeldvel azt clézetesen jovéhagyatni. Megrendelé a jovdhagydsat legkésébb a
Vallalkozo az eltérésrél szolo irasbeli értesitését kovetd harom munkanapon belil, irasban
adja meg, azonban ez Vallalkozo teljes korti feleldsségét nem csokkenti.
36. Szerz6d6 Felek kikotik, hogy ezen koriilmény esetén a Villalkozo éltal alkalmazott
miiszaki megoldas (beépitendd anyagok és/vagy alkalmazni kivant technoldgidk) a
kozbeszerzési ajanlataban foglaltakkal miuszakilag legalabb egyenértékli megoldast tesz
lehetévé, tovabba a szerzédésben meghatarozott vallalkozasi dijat nem emelheti meg.
37. Vallalkozo felelés a teljesitéshez sziikséges elegendd szamu és szaktuddsu személyzet
biztositasaért, felelds az alkalmazottainak a teljesitéssel 9sszefliggd magatartasaért.
38. Vallalkozé az Ajanlatdban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvéllalkozokat
igénybe venni. Vallalkozé legkésébb a szerzodés megkotésének iddpontjaban koteles az
ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a szerzddes
teljesitésében, és — ha a megeldzd kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozot még nem
nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem &ll kizaré okok hatdlya alatt. Viéllalkozo a szerzddés teljesitésének
idétartama alatt koteles a Megrendeld felé tovabba minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni
kivant alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, €s a bejelentéssel egytitt nyilatkozni arrdl is, hogy
az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all kizaré okok hatalya alatt.
Vallalkozoé a jogosan igénybe vett alvéllalkozoért gy felel, mintha a munkét maga végezte
volna. Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is,
amely anélkiil nem kovetkezett volna be.
39. Villalkozo koteles a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé szaméra megismerhetvé tenni és Megrendeldt haladéktalanul értesiteni a Kbt.
143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrol.
40. Vallalkozo szavatolja, hogy a szerzédéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljérdssal szemben, ami a szerzoi vagy szerz6i joggal szomszédos
jogok, vagy barmilyen mds egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen
eljaras teljes koltség kihatdsa a Vallalkozot terheli. A tervekben foglalt feltételekt6l tortend
eltéréssel kapcsolatos kovetkezmények és birsdgok, abban az esetben, ha a Vallalkozo6
részérdl elkovetett hibakbol fakadnak, a Vallalkozot terhelik. Vita esetén az épitési naploban
rdgzitettek az irdnyadoak. A Véllalkozo kételes megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és
mas kiadast, melyek a beruhdzés teljesitésével 9sszefiiggésben felmertilnek, tobbek kozstt:

« a191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet betartasaval kapcsolatos kéltségeket,

+ szakfelligyelet koltségét,

« garancialis és szavatossagi idére szolo koltséget, P




« szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentaci6 csatolasaval,
«  ¢épités megkezdése eldtti allapot felvétel elkészitésének kdltséget,
« ¢és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriil, a létesitmények rendeltetés
szerinti megvalositasahoz és hasznélatba vételéhez sziikséges koltséget is.
41. Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsdgi €s egészségligyi
kérdésekrdl szolo, a Nemzetkozi Munkatigyi Konferencia 1988. évi 75. tilésszakan elfogadott
167. szamu Egyezmény kihirdetésérdl szol6 a 2000. évi LXXX. térvényben foglaltakat.

Kivitelezés kdzben folyamatosan be kell tartani a hatalyban 1évé munkavédelmi és
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi eléirasokat. A kivitelezéssel kapesolatos
épitésrendészeti, balesetvédelmi el6irasok megszegésébol szdrmazd kovetkezmények a
Vallalkozét terhelik. A Vallalkozo koteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabalyi
cléirasoknak megfelelden bejelenteni az illetékes hatosagoknak, szerveknek.

42. A Vallalkozénak a munkatertilet dtadasaval egyidejiileg meg kell nyitnia az épitési naplot,
melyet a kivitelezés teljes idétartama alatt koteles a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben
eldirtak szerint vezetni. Vita esetén az épitési napld bejegyzései az iranyaddk. Amennyiben a
Vallalkoz6 nem ért egyet a Megrendelé muszaki ellendrének véleményével, észrevételeit az
épitési naploba bejegyzi.

43. A munkateriilet atadasa elott a kivitelezés sordn érintett épitményekrdl, miitargyakrol, a
munkateriiletrél és kozvetlen kornyékérol/kornyezetérél a Vallalkozénak sajat koltségére
videofelvételt és fotokat kell készitenie és annak egy példanyat CD-n/DVD-n legkésobb a
munkateriilet atadasakor at kell adni a Megrendelének, az aldbbiak szerint: kozteriileti
burkolatokrdl, az épitéssel érintett ingatlanokrdl és az ingatlanok koriili kozteriiletekrol,
burkolt feliiletekrdl, utrél, utcsatlakozasrol, kapubejarokrol, jardakrol, folyodkakrol, arokrol,
zoldfeliiletrol, fakrol, szomszédos épitményekrél, vizelvezeté mutargyakrol, villamos energia
és kozvilagitasi halozatrol, és egy€éb az épitési teriileten fellelheté mitargyakrol, stb.

Azoknal az épiileteknél, épiilet részeknél, ahol mér jelenleg is komolyabb repedések lathatok,
allapotfelvételt kell késziteni a Vallalkozonak, a tulajdonos hozzajaruldsa esetén a repedt
falakat a folyamatos ellenérizhet6ség érdekében gipszpogacsaval kell ellatni €s a valtozasokat
figyelemmel kell kisérni és azt az épitési naploban szerepeltetni kell. Ha a tulajdonos ehhez
nem jarul hozza, azt is kell dokumentdlni. A Vallalkozo feleléssége, hogy az épitéssel,
atépitéssel, felujitdssal nem érintett épitményekben/épitményrészekben karokozés ne torténjen
a kivitelezésbol adodoan.

44. A Vallalkozo a kivitelezéshez elengedhetetlentiil sziikséges tertiletet veheti csak igénybe,

hasznélhatja.

A kivitelezés teljes idotartama alatt folyamatosan biztositani kell a gyalogos forgalmat, a

mentészolgalat, a tlizoltosag és a rendérség jarmiiveinek kozlekedését, tovabba:

- Vallalkozo feladata az utcaban lakokkal torténd egyeztetés az ingatlanok
megkozelithetdsége tekintetében.

- az ideiglenes forgalomtechnikai tervet (épités alatti allapot) a Vallalkozonak kell
elkésziteni és azt a kozutkezeldvel jovahagyatni a munkateriilet atadas-atvételig, a
mentdkkel, tlizoltokkal és a rend6rséggel vald egyeztetés utan.

45. Vallalkozo a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM szamu egyiittes rendeletben meghatdrozottak
alapjan elkészitett biztonsagi és egészségvédelmi tervét feliilvizsgalja €s a sajat szervezeti




felépitésével dsszhangban azt aktualizalja jelen szerzodés szerinti kivitelezési tevékenységhez
igazitva.

46. Villalkozo koteles a felvonulasi, épitési (munka) teriiletet az ideiglenes vizelvezetésrdl
folyamatosan gondoskodni. A megoldasokat a miiszaki ellenorrel folyamatosan egyeztetni
kell.

47, Az épités miatt sziikségessé vald eseti dramtalanitasrol, ivéviz szolgdltatds
szlineteltetésérdl az érintett ingatlanok tulajdonosait eldzetesen értesiteni kell Vallalkozonak a
szolgéltatoval egytittmikddve.

48. A kivitelezés soran Vallalkozonak be kell tartania a kozmi tizemeltetok altal eldirtakat.

VII. ATADAS-ATVETEL

49. Vallalkozé a Megrendeldvel térténd elézetesen egyeztetett idépontban kételes az épitési
munkak teljesitésekor atadas-atvételi eljarast kezdeményezni. Vallalkozo a miszaki atadas-
atvételi eljards megkezdésének tervezett idépontja elétt 5 nappal koteles a Megrendelének
készre jelentést kiildeni. A készre jelentésben a Vallalkozénak meg kell jeldlnie a munkdk
elkésziltének idopontjat, mely egyben a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének a
napja. A Megrendelé erre a napra hivja Ossze az eljarast. Az dtadds-atvétel idotartama
legfeljebb 30 nap lehet. Az atadas-atvételi eljaras célja annak ellendrzése, hogy Vallalkozo a
szerzOdés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzédésben és jogszabalyban elirtak
alapjan, a kivitelezési dokumenticidban meghatarozottak szerint maradéktalanul
megvalodsitotta-e, és a teljesités megfelel-e az eldirt miszaki specifikdcidban ¢és a
szerzddésben vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzoknek.
50. Vallalkozo a szamlat csak sikeres atadas-atvételi eljaras alapjan nyujthatja be. Az
atvételhez a Vallalkozonak csatolnia kell minden olyan iratot, igazolast, illetéleg
nyilatkozatot, amely a teljesités (elszamolds) hitelességét és esedékességét alatamasztja.
51. A teljesités atadas-atvételi eljardsa soran — sziikség esetén — a Szerz6dd Felek kozosen
hibalistat vesznek fel. A Megrendeld a miszaki atadas-atvétel soran — 5 napnal nem hosszabb
idotartam alatt — koételes a munkat megvizsgaltatni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat,
hianyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét a hibas, hidanyos munkarészeket,
valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni. Az atadds-
atvétel idején fennallo hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje legfeljebb 15 nap.
52. Megrendel6 nem utasithatja el a teljesités atvételét a rendeltetésszer(i hasznalatot nem
befolyasolo, kisebb hibak miatt, azonban a Megrendeld az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a
vizsgélat soran feltart hibak, hianyossagok kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadalyozzak
a rendeltetésszer(i hasznalatot. Ez esetben Megrendel6é Vallalkozoval egyeztetett iddpontra
koteles 0j atadas-atvételi idopontot megjeldlni.
53. Szerz6dd Felek az egyes munkateriiletek atadas-atvételét az épitési naploban rogzitik,
amely megfelelé modon igazolja Vallalkozo szerzédésszerl teljesitését.
54. Megrendel§ altal kitlizott idopontra Vallalkozo koteles sajat koltségére és terhére a hibak,
hianyossagok kijavitasarol, illetdleg megsziintetésérdl gondoskodni.  Vallalkozonak
késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendel6t, ha a hibak, hianyossagok a kitlizétt hataridd
letelte el6tt kijavitasra, illetleg megsziintetésre keriiltek.
55. Az atadas-atvétel akkor tekinthet6 lezartnak, ha a Megrendeld, illetve az altala kijelolt
szervezet vagy személy az épitési naploban, vagy kiilon nyilatkozatban a szerzodés teljesitését
fenntartasok nélkil elfogadja.
56. A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei Vallalkozot terhelik. A Vallalkozo jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres muszaki atadas-atvétel lezarasanak napjatol kezdédnek.
)
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57. A Villalkozo a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetden, a vonatkozd
jogszabalyok el6irdsai  szerint koteles az elkésztlt miszaki alkotds megvalositasi
dokumentaciojat a Megrendeld birtokaba adni. A birtokba adasi eljaras keretében a
Megrendelé részére atadasra keriil a Megrendeld ellendrzését kovetden véglegesitett
megvalositasi dokumentacio papir alapon 1 példanyban és digitéalis (PDF formatumban CD-n
vagy DVD-n a papir alapu dokumentacionak megfelel6 felépitésben) 1 példanyban.

VIIL. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

58. Vallalkozé a sikeres muszaki atadas-atvételt koveté 24 honmap teljes kori jotallasi
kotelezettséget wvallal a Kkivitelezési munkdkra. A jotallas ideje alatt az esetleges
meghibasodasok javitasa, elharitasa dijtalan. A jotallas nem terjed ki elemi csapas, rongalas
vagy mas szakszerltlen miikodtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitasara. A jotallasi
igények érvényesitésére és a Vallalkozo ezzel kapcsolatos kotelezettségeire a Ptk.
rendelkezései iranyadok.

59. Vallalkozd a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az

esetre, ha olyan okbdl, amiért felelos megszegi a szerzodést. Megrendeld karatalanyként a

jelen szerz6désben meghatarozott kotbérdsszegekre jogosult, azzal, hogy a Megrendeldé a

kotbért meghaladd karat is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

60. Vallalkozé a szerzodésben rogzitett kotelezettségek — ideértve a szerzddés teljesitésével

Osszefliggésben vallalt jotallasi kotelezettségeket is — késedelmes, hibds, vagy nem teljesitése

esetén az alabbi mértéki kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik a Megrendeldnek:

- Amennyiben Vallalkozo a jelen szerzodésben meghatérozott teljesitési hataridore
(atadas-atvételi eljaras megkezdése) vonatkozoan késedelembe esik, késedelmi kotbért
koteles fizetni, melynek mértéke a szerzddés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkil
szamitott vallalkozasi dij 0,5%-a/késedelemmel érintett naptari nap (az ajanlat
Felolvasolapon megadott) vallal, maximuma a szerzddés szerinti, altalanos forgalmi add
nélkil szamitott vallalkozasi dij 10%-a.

- Amennyiben a Vallalkozo késedelme a teljesitési hataridohoz képest eléri a 20 napos
késedelmet, Ggy a szerzodést Vallalkozo hibajabol eredéen Megrendelé meghitsultnak
jogosult tekinteni (a teljesités olyan okbdl vald lehetetlenné véalasa, melyért a Véllalkozé
felel6s) és a Megrendeld anélkiil, hogy érdekmulédsat bizonyitania kellene jogosult a
szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani, vagy ha a teljesités még nem kezdddott meg
jogosult a szerzddéstdl elallni. Vallalkozoé ebben az esetben a 20. napig késedelmi
kotbért, azt kovetden Megrendeld elallasa, illetve a szerzOdés azonnali hatalyt
felmondasa folytan meghiusulasi kotbért koteles fizetni.

- Amennyiben a szerzddés olyan okbdl hiusul meg, amiért Vallalkozd felelds, ugy
Véllalkozdt meghitsulasi kotbér fizetési kotelezettség terheli, melynek mértéke a
szerzddés szerinti, altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott vallalkozasi dij 20%-a.

61. Vallalkozd az altala és alkalmazottai altal okozott karért felelésséggel tartozik. Vallalkozo

a szerzOdés alairasakor, ezt kovetden pedig a szerzddés fennalldsa alatt a Megrendeld

felhivasara haladéktalanul kételes a Megrendeld felé a biztositasi szerzédés vagy kotvény

bemutatasaval igazolni, hogy rendelkezik legaldbb a szerzddés targya szerinti tevékenységre

kiterjedd, 20.000.000 HUF/év, azaz huszmillié forint/év és kareseményenként 15.000.000

HUF, azaz tizenstmillio forint dsszegre sz0ld szakmai feleldsségbiztositassal. A biztositasi

szerz6dés vagy Kkotvény bemutatdas a szerzddéskotés feltétele. A felel@sségbiztositast

Vallalkoz6 a szerz6dés megszinéséig koteles fenntartani. Amennyiben Véllalkozo biztositasa

— olyan okbol, amiért Vallalkozé felelés — megszinik és helyette haladéktalanul, de legkésobb

a megszinéstdl szamitott 8 naptari napon beliil 0j biztositasi szerz6dést nem kot, e mulasztas
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a szerzodésnek a Megrendeld altali azonnali megsziintetését (szankcios felmondasat) vonhatja
maga utan.
62. Villalkozé a netté vallalkozéi dij (ajénlati 4r) 2%-nak megfeleld, azaz 1.041.680 Ft
Osszegl, a jotallasi ido (24 hénapig) tartamara fennallo Jolteljesitési biztositékot bocsat a
Megrendelé rendelkezésére.
A jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsdtasatol sz616 dokumentumot (bankszédmlara
torténd befizetés esetén a befizetésrdl sz6]6 banki igazolas eredeti vagy egyszerli masolati
példanyat, bankgarancia vagy banki készfizets kezesség biztositasa esetén a bank 4ltal kiadott
bankgarancia levél eredeti példdnyat, biztositasi szerzdés alapjan kidllitott — készfizets
kezességvallalast tartalmazé — kételezvény esetén a kotelezvény eredeti példanyat) teljesités
id8pontjdig, azaz a miiszaki atadas — atvételi eljaras sikeres lezardsa napjara keltezetten
koteles Viallalkozé a Megrendelének dtadni. Vallalkozé a Jolteljesitési biztositék nyujtasanak
modjardl a fent felsorolt lehetéségek koziil valasztva, a biztositék ataddsanak idépontjaig
dont.

A biztositéknak a Megrendel$ részére az elébbiekben részletezettek szerinti hataridében és

formaban t6rténd rendelkezésre bocsdtasa a szamla benyujtasnak feltétele.

A Villalkozo jolteljesitési biztositék esetén az egyik biztositéki forméarol a mésikra attérhet a

jotéllasi idé alatt, de a biztositéknak a szerzodésben foglalt Gsszegnek és idétartamnak

megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

Megrendel6t a jolteljesitési biztositék Osszegebdl véglegesen megilleti mindazon koltség,

amely a miszaki 4tadas-atvétel utan, de mar a hasznélat sordn felmeriilt esetleges hibak

kijavitasira szolgalnak, amennyiben a Vallalkozé a felmeriilt hibak kijavitdsat nem véllalja és

a javitasokat a Megrendeld harmadik félle] elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibdk nem merlilnek fel, ugy a Megrendelé kételes a jolteljesitési

(garancialis) biztositékot a jotallasi (garancidlis) idé lejértakor lefolytatott utolsé uto-

feliilvizsgalati eljaras lezarasanak id6pontjatol szémitott 15 napon beltil Vallalkozo részére

felszabaditani.

A jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatdsa nem mentesiti a Véllalkozot az ugynevezett

»rejtett hibakkal” kapesolatos felelésség alol.

A Ptk., a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet, valamint a

275/2013. (VIL. 16.) Kormanyrendelet szerint Vallalkozé szavatolja, hogy:

- a szerz0dés targyat képezé munkat kézbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a
Megrendelé altal megadott kiindulasi adatok, kozbensé adatszolgéltatiasok és a
megrendeldi utasitasok alapjan, tovabb4 a megvaldsitas ideje alatt érvényben 1évé hazai
és EU-s normativaknak, miszaki el6irasoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatdsdgok
kovetelményeinek és szabalyzatainak megfeleléen valositja meg;

- a jelen szerzédés értelmében beépitett anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes
lesz minden olyan hibatél, ami a Viéllalkozd, az alvallalkozdja, vagy a szallitdja
cselekedetébd] vagy mulasztasabél szarmazhat;

- szavatolja tovabba az 4ltala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfelel6ségét ¢s minGségét a hosszi tavi tizemeltetés biztonsaga
érdekében.

A Megrendeld a szavatossagi jogait a teljesités idépontjatol a kitelezs alkalmassagi id6

lejartdig érvényesitheti.

Vallalkozo  garantalja a  szerzédés szerint  beépitett anyagok, szerkezetek €s

elemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkak szakmai ¢s mindségi megfeleloségét a

teljesitést kovetd iddszakra.

A jotéllasi (garancialis) idészak a sikeres miiszaki 4tadds-atvétel sikeres befejezését rogzitd

bizonylat kidllitasatol szamitottan indul.
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Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt miiben) a
Villalkozo kételes a Megrendel6i igény kézhezvételét kovetd lehetd legrévidebb idén, de
legfeljebb 15 naptari napon beliil sajat koltségén megjavitani, cserélni vagy mas médon helyre
hozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen kart.

A jotéllasi id6 alatt elvégzend6 garancialis javitasok esetén a Vallalkozoé semmilyen jogcimen
nem szamolhat fel koltséget a Megrendelonek, kivételt képez ez aldl, amikor a Vallalkozo
nem felelés az adott hibaért vagy a bekdvetkezett karoknak javitasaért, cseréjéért vagy
Jovatételéért, amennyiben azok okat kizardlag az aldbbiak egyike képezte:

(a) nem megfeleld kezelés és karbantartds a Megrendelé altal; (ha a Megrendelé a dolog
karbantartasara vonatkozo ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vallalkozo e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett),

(b) nem rendeltetésszerii hasznalat,

(c) vis maior.

Amennyiben a Vallalkozo6 a szavatossagi vagy jotallasi (garancialis) kdtelezettsége teljesitését
nem vagy nem hatdridében teljesiti, Megrendeld jogosult a sziikséges javitasokat harmadik
féllel a Vallalkozd koltségre elvégeztetni, és a jolteljesitési biztositékbodl lehivni, anélkiil,
hogy a Vallalkozdval szemben fennalld barmely joga ezzel csorbat szenvedne.

IX. SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE ES JOGKOVETKEZMENYEI

63. Szerz6dd Felek jelen szerzddést jogszerien kizarolag a Kbt. 141. §-a szerint irdsban

modosithatjak.

64. A szerzodés a teljesitéssel megszinik, azzal, hogy ez utdbbi koériilmény a jotallasi és

szavatossagi kotelezettségek teljesitését nem érinti.

65. Szerz6dd Felek a hatarozott idétartami jogviszonyukra figyelemmel a szerzédés rendes

felmondassal torténd megsziintetését kizarjak.

66. Amennyiben a Szerz6dé Felek egyike szerzOdésszegést kovet el, a szerzddésszegés

folytan kart szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatalyu felmondésra

jogosult.

67. A Megrendeld a Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség

nélkiil azonnali hatallyal felmondhatja a szerzddést, ha

- Vallalkozo ésszerti idon beliil nem teljesiti a Megrendel6 arra vonatkozé felszolitasat,
hogy tegyen maradcktalanul eleget a szerz6désben meghatarozott kotelezettsége
kifogéstalan ¢s idoben pontos teljesitésének,

- Vallalkozo alapos ok nélkiill megtagadja a Megrendeld 4ltal adott utasitasok
végrehajtasat,

- Villalkozonak a szerzédésben meghatarozott felelésségbiztositdsi szerzédése a jelen
szerzOdés iddtartama alatt megszlnik és helyette a Vallalkozo j biztositdsi szerzédést
nem kot, vagy amennyiben a biztositdsi szerz6dés olyan okbdl sziinik meg, amiért
Villalkozé nem felels, a megsziintést kivetd 8 napon beliil nem kot;

- Vallalkozd a Megrendeld elézetes hozzajarulasa nélkiil és a Kbt 138. §-dba {itkézéen
vesz igénybe az Ajanlataban meg nem jelolt alvallalkozot a szerz6dés teljesitéséhez,

- Vallalkozo6i kotbér dsszege eléri a maximumot,

- Villalkozo fizetésképtelenné valik, jogerés birdsagi dontéssel elrendelt felszamoldsi
vagy végelszamolasi eljaras indul ellene

- Villalkozé jelen szerzodés 9. ¢) pontjaban rogzitett silyos szerzddésszegése esetén.

68. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzOdést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon -, ha

1
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a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni

részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes

szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést \
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, ‘
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott

feltétel.

69. Villalkozo a Megrendeld sulyos szerzddésszegd magatartasa esetén jogosult azonnali

hatallyal irasban felmondani a szerzddést. Ebben az esetben a Vallalkozd jogosult a
Megrendelével szemben érvényesiteni a szerzodésszegésbol fakadd egyéb igényeit is. Stlyos
szerzOdésszegésnek tekintendo kiilondsen, ha Megrendelo fizetési kotelezettségét, Vallalkozd

erre iranyu irasbeli felszolitasanak kézhezvételét kovetd 8 napon bellil sem teljesiti.

70. Azonnali hatalyu felmondas esetén a felmondas a felmondas tényét €s indokét tartalmazd

irasbeli (tértivevényes postai kiildemény vagy telefax) értesités masik félhez torténd igazolt
megkiildése napjan vélik hatalyossa.

X. EGYUTTMUKODES

71. Vallalkozé haladéktalanul értesiti a Megrendelét minden olyan kériilményrol, amely jelen
szerzOdés teljesitését érdemben érinti vagy befolydsolja. Az értesitésben rogziteni kell az
okokat, és javaslatokat kell tenni a megolddsra.
72. Véllalkozo és a Megrendel a szerzddés teljesitése érdekében a fentieken tal, altaldban is
egylittmikodnek. Ennek megfeleléen kell6 idoben egymds rendelkezésére bocsatjak a
sziikséges adatokat €s eszkdzoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek
megteremtésérol.
73. A szerzOdést érintd kérdések, a munkavégzés Osszehangoldsa, a Kkivitelezés soran
szlikségessé valo intézkedések megtétele tekintetében

Vallalkozo részérdl kijelolt kapesolattartd személy:

név: Nemes Laszlo

telefon: 06/20-389-5243

e-mail: noblekft@freemail.hu

Megrendelo részérdl kijelolt kapesolattartd személy:
név: Mészarosné Hegyi Gyongyi Eva polgarmester
telefon: 0622598007

fax: 0622598007

mobil: 06304696486

e-mail: polgarmester@sukoro.hu

megbizott miiszaki ellenér neve: TRI-PLAN Mérnoki KFT.

Aniot Pél
megbizott muszaki ellendr cime: 1037 Budapest, Szépvolgyi ut 81.
megbizott miszaki ellendr névjegyzék szama:

74. Szerz6d6 Felek jelen szerzddésben meghatalmazzak az elézd pontban megnevezett
képviseloiket, hogy a kivitelezés megvalositdsaval kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési
jegyzOkonyvek alairdsanal, épitési naploba torténd bejegyzések tekintetében a Szerz6dd
Feleket teljes jogkorrel képviseljék. Ezen képviseldk jogosultak, illetve kotelesek megtenni
mindazon muiszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerzddés teljesités¢hez
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sziikségessé valik és a jelen szerzodésben, s a szerzédés mellékleteiben foglaltakkal nem
cllentétes. Szerz6dé Felek képviselinek a jelen szerzédésben biztositott jogkorének
korlatozasa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstd] kezdve hatdlyos. A képviselok
szemé€lyében torténd valtozast a Szerz6dd Felek egymdssal azonnal, irasban kozlik, azzal,
hogy ez utobbi kortiilmény nem minésiil a szerz6dés modositasanak.

75. Megrendelének ¢és Villalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kézvetlen tdrgyaldsokon, békés tuton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitdt,
amely kozottiik a szerzédéssel kapesolatban felmertil.

XI. BIZALMAS INFORMACIOK

76. Szerz6dd Felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatérozott feladataik
cllatasa sordn tudomésukra jutd, a mésik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban alld
partnerszervezetek lizletvitelére és mikodésére, tizlet- és piacpolitikajara, tizletkorére, a jelen
szerzddésre ¢€s annak elldtdsdra vonatkozd informéciot, tovdbba minden olyan mas
informéciot, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd
atadasa az érintett félre nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy jarhat - idébeli
korlatozas nélkiil - bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizarélag a jelen szerzédés
keretein beliil haszndljak fel. Szerzodé felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes
kartéritési felel6sséggel tartoznak. Szerzodé Felek a jelen pont szerinti kételezettségekrdl
kotelesck megfelelé tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozoik
részére.

77. Szerz6d6 Felek tudomdssal birnak arrol, hogy a Kbt. 44. §-dnak (2) bekezdése eléirja mi
nem nyilvanithato jogszeriien tizleti titoknak.

XII. EGYEB RENDELKEZESEK

78. Szerz6dé Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt., az allamhaztartasrol
sz0l6 2011. évi CXCV. térvény, valamint a 308/2015. (X. 27.) Korményrendelet szerinti
illetékes ellen6rz6 szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen a kozbeszerzési eljarast
¢s az annak alapjan megkotott szerzodés teljesitését, a szerz6dés madositasanak
jogszerliségére kiterjedden rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti
informacié megaddsa tizleti titokra valo hivatkozéassal nem tagadhaté meg.

79. Szerz6d6 Felek tudomdsul veszik, hogy a jelen szerzédés nyilvanos, tartalma kézérdeki
adatnak minésiil, igy kiaddsa harmadik személy részére nem tagadhaté meg.

80. Az illet¢kes ellendrzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozo
koteles minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni, az
ellenbrzés hatckonysaga és Megrendel6 kotelezettségeinek megfelel teljesitése érdekében.
81. Szerz0d6 Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés megkétésére képviseldik megfeleld
felhatalmazassal rendelkeznek, tovébba résziikrdl a jelen szerzédés aldirdsa nem eredményezi
mas egye€b szerzodés vagy jognyilatkozat megsértését. Vallalkozé kijelenti és szavatol
tovabbd, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, térvényesen miltkodé gazdasagi tarsasag, ellene
cs6d-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljards nincs folyamatban.

82. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben kiilondsen a Ptk., a Kbt. az épitési
beruhdzasok — kozbeszerzésének —részletes szabdlyairol szold  322/2015. (X. 30.)
Kormanyrendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet, az ad6zas rendjérdl szolé 2003. évi
XCIL. torvény, az egyéb kapcsoldédd jogszabalyok vonatkozd rendelkezéseit, valamint a
kzbeszerzési eljarasban készitett ajanlatételi felhivas, valamint dokumentacié eldirasait kell
alkalmazni.

83. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek: 0
il
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1. szamu melléklet: Arazott kiltségvetés

2. szamu melléklet Atlathatésagi nyilatkozat
3. szamu melléklet Muszaki leirds, tervdokumentacid
4. szamu melléklet Alvéllalkozoi lista (adott esetben)

Szerz6dd Felek kijelentik, hogy a szerzodés minden pontjat elolvastak, azokat kozdsen
értelmezték, ¢és elolvasas utan olyanként irtak ald, amely mindenben egyezben tiikrozi
szerzOdéses akaratukat.

Jelen szerz6dés 16 (tizenhat) szamozott oldalbol €s 4 (négy) mellékletbdl all, 5 (6t) eredeti,
egymassal teljes egészében megegyez0 példanyban, magyar nyelven késziilt, amelybdl 3
(harom) példany a Megrendeldt, 2 (kettd) példany a Vallalkozot illeti.

Sukoro, 2018. rdf 26 |

Megrendels ', = &/ | Vallalkozs

, O
Mészarosné Hegyi Gyongyi Eva polgarmester

Pénziigyi ellenjegyzés:
Sukoré, 2018. f“”’ 20

=

............ . MU\”NH

Pénzlgyi ellenjegyz6
Erdélyi Zita gazdasagi vezetd

Atlathatésagi nyilatkozat

Alulirott Noble Kft. (székhely: 2490 Pusztaszabolcs, Arany J. u. 41.) Vallalkozd
képviseletében az allamhaztartasrél szold 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdésére
figyelemmel nyilatkozom, hogy cégiink a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény
3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjan atlathato szervezetnek mindstil.

Kelt: Zot €. 2. 7€.

P.H.

Vallalkozo cégszeri alairasa
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Kérnyezeti rendezés - vizrendezés utcak szerinti bontasban

Sorsz Meaneyasis By I“_akm i Netio Brutté Osszesen D'sszese_n
; TEHREYS SYS | MEMW I aqységar | eqyséaar NETTO BRUTTO
Kormés utca i
1 i Vapa kialakitdsa 8Cx40-es e gy betonbd! pom 556,0 14 100 F1 17 807 Ft 7 839 600 Ft 9956 292 Ft
? Foldarok vapa kialakitasshoz 25fm | fm | 5560 | 3945F1 | 5010FI | 2193420 Ft 2785643 L
3 30 x 30-as racsos folyoka épitese fm 150 | 25000 Ft 31 750 Ft 375 000 FL 476 250 Ft
4 Villanyoszlop kivallas vagy sziklabontas | db 3.0 ; 600 000 Ft 825 500 Ft 1800 000 Ft 2 286 000 Ft
5 Kut felépitmeny felujitasa | do | 1.0 | 4800C0FI | 609 600 FI 480 000 Ft 509 60O Fi
12 688 020 Ft 16 113 785 Ft
1. Galagonya utca
1 IFlctgyIciL gyt zepos iepas fm | 350 | 17200Ft | 21844 Ft 502 000 F 764 540 F1
szelvényli arok
2 Foldarok im 35,0 3 945 Ft 5010 Ft 138 075 FL 175 355 Ft
3 Hordalékiogds akna db 1.0 570 000 Ft 723 800 Ft 570 000 Ft 723 900 Ft
= e e T
4 UhiacidasshaiGaz halthalon ek 5 @b | 10 | 4s0000Ft | 822300Ft | 490000 Ft 622 300 Ft
utéfenekke! — .
1800 075 Ft 2 286 095 Ft
. Paskom utca kimarad
[ Foldarok fm | 00 | | [
. Magos utca l
Eloregyartolt csésze szelvényl
1 - fm | 201,0 | 20700F1 26 289 Ft 6023 700 Fi 7650 099 FL
2 Szikkasztés gyephézagos arok im 60,0 13 250 Fl 18 828 Ft 765 000 Ft 1 008 B50 Ft
3 Hordalékfogds akna db 1.0 570 000 Ft 723 900 Fi 570 000 Ft 723 900 Ft
DN400-as ateresz folduton elé és
4 etk db 2.0 490 000 Ft | 622 300 Ft 980 000 Ft 1244 600 Ft
8 368 700 Ft 10 628 249 Ft
V. Ovoda utca
1 | K-K szegély fm | 700 | 10500Ft | 13335Ft | 735000 Ft 933 450 Ft
VI. Petofi utca
Eloregyartolt csésze szelvényl l | l I
1 | csapadékesatoma fm 140,0 20 700 Ft 26 289 Ft 2 898 000 Ft 3 680 460 Ft
VIl Zalka utca
Eléregyartolt csésze szeivényl \ I l 5
1 I csapadékesatoma fm 60,0 20 700 Ft 26 289 Ft 1242 000 Ft 1577 340 Ft
VI Vorosmarty
Eléregyartolt csésze szelvényl : |
1 I csapadikesatoma fm | 140,0 20 700 Ft . 26 289 Ft 2898 000 Ft 3 680 460 Ft
1X. Ady 1
Eléregyartolt csésze szelvenyl | i l l l
1 l csapadékesatoma | fm | 160,0 20 700 Ft 26 289 Ft 3312 000 Ft 4 206 240 Ft
X. Kulacs utca
Eléregyartott csésze szelvényl
1 csapadékesatorna fm 70,0 20 700 Ft 26 289 Ft 1449 000 Ft 1840 230 Ft
2 K-K szegély fm 250.0 10 500 Ft 13 335 Ft 2 625 000 Ft 3 333 750 Ft
3 Kdzuzalékkal toltott GABION tamfal m® 40,0 49 000 Ft 62 230 Ft 1 960 000 Ft 2 489 200 Ft
6 034 000 Ft 7 663 180 Ft
Xl Borjuvélgy at
Foldarok vapa kialakitasdhoz és CKT-vel
1 . 16rténd javitas 2.6 fm széles fm 480.0 3980 Ft 5055 Ft 1950 200 Ft 2476 754 Ft
2 Vapa kialakitasa 60x40-es e.gy betonbol| fm | 3500 14 100 Ft 17 907 Ft 4 935 000 Ft 6267 450 Ft
3 DN400-a5 étarasz aszlaltburk on ol | 4 | q0 | sgniooore | ez2 5008t 490 000 Ft 622 300 Ft
es utofenékkel
| 4 Hordalékfogés akna db 1,0 570 000 Ft 723 900 Ft 570 000 Ft 723 900 Ft
5 Rozsemlives vizépités db 1,0 850 000 Ft | 1079 500 Ft 850 000 Ft 1079 500 Ft
6 Forrasfoglalas db 1.0 640 000 FL 812 800 Ft 840 000 Ft 8§12 800 Fi
9435 200 Ft 11 982 704 Ft
Xil. Sorompoévélgy utca
1 Eloregyanaltiesesze szelvanyd m | 900 | 207000 26 289 Ft 1863 000 Ft 2 366 010 Ft
o - csapadeékcsatorna |
2 p0- es betonlep burk monolitbeton dgyaz| fm 135 6000 7 620 Ft 810 000 Ft 1028 700 F1
2673 000 Ft 3394710 Ft

Osszesen:

52 083 995 Ft

66 146 674 Ft
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Kérésére igazoljuk, hogy-NOBLE Kft. ( 2490 Pusztaszabolcs Arany Janos utca 41. ), AHB728161701 kétvényszamon
Epitéshiztositas/ Szerelésbiztositas szerzddést 2012.05.09 kockdzatviselési kezdettel tartunk nyilvan.

Aszerz(dés dijjel rendezett: 2018.03.01
A tovabbiakban is készséggel allunk rendelkezésére.

Kelt: Veszprém, 2017.12.22
Allianz Hungaria Zrt.

\rﬁQ FRelcotad
Végh Istvan Eke Katalin
vezérigazgato-helyettes igazgatd
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Fedezetigazolas

Az Allianz Hungdria Zrt. ez(ton igazolja, hogy NOBLE Kft. (2490 Pusztaszabolcs Arany Janos utca 41.) Tarsasagunknal - a
rendelkezésre  bocsatott  és  elfogadott  szerzédési  feltételek és  biztositdsi  kétvény szerint - érvényes
(Epitéshiztositas/Szereléshiztositas) szerzddéssel rendelkezik az aldbbi adatokkal:

Kotvenyszam: AHB728161701

Biztositott neve: NOBLE Kft.

Biztositott cime: 2490 Pusztaszabolcs Arany Janos utca 41.

Telephely(ek): 2490 Pusztaszabolcs, Arany Janos utca 41.

Kockazatviselés kezdete: 2012.05.09

Kockazatviselés ideie: hatarozatlan

Eviordu!d, ill. lejarat: 06.01

Dijfizetés médja: atutalas

Dijfizetés Gtemezése: negyedéves

Dijrendezettség: 2018.03.01

Fedezetben &llas: 2018.05.30

Biztositasi 6sszeq:
Biztositott kockazatok Biztositasi 0sszeg
Keret épités szerelési biztositas 100 000 000 Ft

Keret épités szerelési biztositas
Tevexkenyseq:
7112 Mérndki tevékenység, miiszaki tandcsadas

Vagyon csoportok/vagyontargyak Biztositasi 6sszeg
Epités teljesités dsszesen 100 000 000 Ft
Limit:

Altalanos felelgsség limit: 25 000 000 Ft/kar, 25 000 000 Ft/biztositasi idGszak
Szublimit: 50 000 000 Ft/kar, 100 000 000 Ft/biztositasi idoszak
Epszer limit 50000eFt/kar 100000eFt/év

Onrész:
Onrészesedés; 50 000 Ft
Természeti elemi karok: 10%, de minimum 50 000 Ft
Altaldnos felelgsség: 10%, de minimum 50 000 Ft
személysérilés esetén nincs

feleldsség dnrészesedés

1. szama Székhely:

Név: NOBLE Kft.
Cim: 2490 Pusztaszabolcs, Arany Janos utca 41.
GPS szélesség: GPS hossziisag:
| Vagyon csoport Biztositasi 6sszeg| Betoréses lopas
Epites teljesités osszesen 100 000 000 Ft




Allianz Hungaria Zrt. :
Allomanykezelési Kézpont Allianz @
8210 Veszprém, Pf.: 1163.

Telefon: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

Terileti hataly: Magyarorszag

A biztositasi szerz6dés tartalmara a vonatkozo biztositasi kotvény és szerzodési feltételek rendelkezései iranyadok, mely
rendelkezéseket a jelen fedezetigazolas nem irja felll.

Jelen dokumentumot a biztositd a Bit. 94 § szerinti zart rendszererébdl nyomtatta ki, amely bélyegzd nélkl, szkennelt
aldirassal alkalmas a biztositonal fennallo fedezet igazoldsara.

Kelt: Veszprém, 2017.12.22

Tisztelettel:
Allianz Hungaria Zrt.

\—Fr—  Ftladatis

Végh Istvan Eke Katalin
vezérigazgato-helyettes igazgato
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Ugvintézés, adatvaltozas bejelentése:

Teletong Iszolg.! 1 +36

NOBLE Kit.
Pusztaszaholes
rzny Janos utca 41.

f"
2430

Kotvényszam: AHB728161701

A szerz6dd adatai

NOBLE K.

2490 Pus:t-zzabolcs,

Arany Janos utca 41,

Adoszam: 13292887207
Cégjegyzék szam: 0705010413

A szerz2Gdés adatai
Modositas

Szerzddés kezdete;

A modositas érvényessége:

Valasztott dijfizetési gyakorisag:

36 730020

2012.05.09
2017.06.01
negyedéves

A biztositott adatai
NOBLE Kft.

2490 Pusztaszabolcs,
Arany Janos utca 41,

Biztositasi évforduld(minden év):
Gyakorisag szerinti dij:

06.01
47 500 Ft

Aszerzodéstartalma
Keret épités szerelési biztositas

Biztositasi 6sszeg
100 000 000 Ft

Biztositasi dij
190 000 Ft

Fizetend®d dij:

190 000 Ft

Budapest, 2017.12.22

Allianz Hungéria Zrt.

\r_/fS Ly

Végh Istvan

vezérigazgato-helyettes igazgato

Gondozé: Mentor-Gold Kft

Malicské Gabor



Ugyintézés, adatvaltozas bejelentése:

| B - \
8210 Veszprém, Pf.:1163 ju?;é | Pg %g’fjii i ﬁg; ]
Tele' nes ligyfélszolgalat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421 ;
Emai +syfelszolgalat@all

Internet: www.allianz.hu

Részletezés

Kotvényszam: AHB728161701

Biztositasi 0sszeg Biztositasi dij
Keret épités szerelési biztositas
Tevékenység:
7112 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas
Epités teljesités dsszesen 100 000 000 Ft

Létesitmény Gssz.

.....

Kartéritési limit(ek):
Altalanos feleldsség limit: 25 000 000 Ft/kar, 25 000 000 Ft/ biztositasi iddszak
Szublimit: 50 000 000 Ft/kar, 100 000 000 Ft/biztositasi id&szak
Epszer limit 50000eFt/kar 100000eFt/év

Onrészesedés(ek):
Onrészesedés: 50 000 Ft
Természeti elemi karok: 10%, de minimum 50 000 Ft
Altaldnos feleldsség: 10%, de minimum 50 000 Ft
személysériilés esetén nincs feleldsség nrészesedés

Keret épités szerelési biztositas dsszesen: 190 000 Ft
Fizetend®d dij: 190 000 Ft

Kockazatviselési helyek adatai:

1. szam Székhely:

Név: NOBLE Kft.
Cim: 2490 Pusztaszabolcs, Arany Janos utca 41.
GPS szélesség: GPS hosszUsag:
Biztositasi 8sszeg Ertékelési mod Betlopot kér
Epités teljesités dsszesen 100 000 000 Ft
A biztositott beruhazas épitési valamint felvonuldsi teriilete.
Zaradékok:
GEC 102. zaradék A felszin alatti kozmiivezetékekre vonatkozo kiilonfeltételek
GED 103. zaradék A mezdgazdasagi termények, erddk és nvényi kultarak karainak kizarasa
GEF 106. zaradék A szakaszos kivitelezésre vonatkozo kiilonfeltétel
GE 110. zaradék A csapadékviz, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre vonatkozo kiilonfeltétel
GEK 111. zaradék A felszinkdzeli talajmozgés uténi helyreallitas kéltségeire vonatkozo kiilonfeltétel
GEL 112. zaradék A tdzvedelmi berendezésekre és az épitkezés helyszinén alkalmazandé tiizbiztonsagi szabalyokra
vonatkoz6 kiilonfeltételek
GEN 114. zaradék A sorozatkarok
GER 117. zaradék A viz- és szennyvizvezetékek fektetésére vonatkozo kiilonfeltételek
GEV 121. zaradék A colopalapozasi és tamfalépitési munkalatokra vonatkozo kiilonfeltételek
GKB 002. zaradék A keresztfeleldsség
GKC 003. zaradék A szavatossaqi idészakra vonatkozo fedezet
GKD 004. zaradék A szavatossagi id6szakra vonatkozo kiterjesztett fedezet
GKI 009. zaradék A foldrengés okozta karok és felelGsségi karigények kizarasa
GKl 010. zaradék Az arviz vagy magas vizallas okozta karok és felelGsségi karigények kizarasa
GSR 219. zaradék A folyovizek, vasti toltések, utak, stb. alatti iranyitott ferde farasra vonatkozo kilonfeltételek
104 A biztositasi szerzédés az ajanlati részletezében / dijtajékoztatoban feltiintetett szerzGdési feltételekkel, adatokkal és
tevékenységekre jott [étre.
187 Karrendezési okiratok zaradék a vallalati felelgsségbiztositasi termékekhez
188 Karrendezési okiratok zaradék a véllalati vagyonbiztositasi termékekhez

Gondozo: Mentor-Gold Kft
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Allianz Hungaria Zrt.

Condozd: Mentor-Gold Kft




