VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyréuzrol

név: Sukord Kozség Onkormanyzata
levelezési cime: 8096 Sukord, Ovoda u, 2/a
szamlazasi cim: 8096 Sukord, Ovoda u, 2/a
adbuzama: 15727622-2-07
1Orzsszama; 727628
statisztikai szamjele: / 15727622-8411-321-07
pénzforgalmi szamlaszama I 1736006+15364517-00000000
képviseli: Mészarosné Hepyi Gyongyi polgarmester, valamint
dr. Berzsenyi Orsolya jegyz6
tel/fax: 06-22/598-007, 06-22/475-521
c-mail: jepyzo@sukoro.hu

mint Megrendel$ (tovabbiakban: Megrendeld)

misrészrl .

székhelye:

levelezési cim:

szamlavezelh pénzintézete:
pénzforgalmi szamlaszama:
adbszama:

cégjegyzék szdma;

kivitelezd nyilvantartasi szama:
képviseli (név, cim):

tel:

fax:

mobil:

e-mail:

mint Vallalkozé (a tovabbiakban Vé.llalkozé).

a tovabbiakban egyutt Szerz6dd Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint;
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3. Megrendeld a kivitelezéssel szemben tamasztott alapvetd miszaki kovetelményeit a
kozbeszerzési eljarasban Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatott dokumentumok részét képezo
tervdokumentacidban, és miiszaki leirdsban, valamint arazatlan koltségvetési kiirdsban (a
tovabbiakban: miiszaki specifikacid) ¢és a jelen szerzdédéshez mellékelt feladatlistaban
részletesen meghatarozta.

4. Szerzddo Felek rogzitik, hogy az arazott koltségvetési kiirason és a feladatlistan kiviil a
fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra a szerzddés torzsszovegéhez,
de a Szerz6d6 Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen dokumentumokat gy kell tekinteni,
mint amelyek jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik, és azzal egyiitt értelmezendok.
Eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a részletesebb terjedelmii eldirdsokat kell
iranyadonak tekinteni.

II. A SZERZODES TARGYA

* Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvallalja a ,,Sukor6 felszini vizrendezése”
targyban a vonatkozé kivitelezési munkékat (a tovabbiakban: kivitelezés) a miiszaki
specifikacioban meghatarozott miiszaki tartalommal és részletezettséggel.

» Villalkoz6 szerzddéses kotelezettséget vallal a Megrendeld felé, hogy jelen szerzddés
targyat képezd kivitelezési munkakat — rendeltetésszerli ¢és biztonsagos allapotu,
valamint végleges hasznalatba vételre alkalmas allapotban — kivitelezi és atadja,
valamint az abban rejl6 hibakat kijavitja a szerz6dés rendelkezéseinek megfelelden.

III. TELJESITES

7. Vallalkoz6 a munkavégzést a munkateriilet atadasat kovetden koteles megkezdeni, a
munkateriilet ataddsara a szerzodéskotést kovetden, 2018. ...... kozott kertil sor, a Megrendeld
altal meghatarozott idépontban. A munkateriilet atvételét, annak idépontjat a Szerz6dé Felek
az ¢épitési naploban rogzitik. A munkateriilet Vallalkozé altali atvételének épitési naploban
vald rogzitése utdn a Vallalkoz6 felel a munkateriilet miiszaki és jogi szempontbol
munkavégzésre alkalmas allapotéaért.

8. Szerz6do Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés teljesitési hatarideje 2018. 06. 30., azzal,
hogy Megrendeld eldteljesitést elfogad. Vallalkozd hatariddben teljesit, ha a VII. pont
szerinti miiszaki atadéas-atvételt a szerzédésben eldirt teljesitési hataridon beliil megkezdddik.

Szerz6do Felek rogzitik, hogy mind a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére, mind a
hibak/hianyossagok kijavitasara meghatarozott hataridd kotbérterhes hatarido.

9. a) Megrendeld és Vallalkozoé a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen

szerzddésben vallalt munkék:

- a muszaki vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor a Vallalkozo a
munkdkat az ajanlati dokumentacidban meghatarozott ¢és altala vallalt feltételeknek
megfelelden — mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdése szerint rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra alkalmas moddon
elvégezte, és azt a Megrendeld atvette;

- jogilag az ¢épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendeld hiba és hianymentesen atvette, és a Vallalkozo a jogszabalyokban és jelen
szerzOdésben eldirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a Megrendeld részére
atadta;



- pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor Megrendeld a
végszamlat kifizette.

A teljesités igazolasa a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint irasban
torténik, MegrendelO részérdl annak kiallitasara megjeldlt miszaki ellendr jogosult.

b) Villalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerz6désben foglalt munkakat hatariddre
¢s 1. osztalyu mindségben elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a kivitelezett
létesitmény (mil) rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmas, és a Vallalkozé
valamennyi a jogszabalyokban ¢€s jelen szerzddésben eldirt sziikséges dokumentumot a
Megrendeldnek atadta.

Villalkozo csak 1. osztalyti mindségi, 11j, a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleld anyagokat,
szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be, 1. osztdlyG mindségben, a
gyartmanytechnolodgiai utasitasok szigort betartdsaval.

¢) Vallalkozé koteles a szerzddés targyat képezd beruhazast az ajanlatdhoz csatolt szakmai ajanlatdban
vallalt megajanlasoknak és kovetelményeknek megfeleléen megvaldsitani az alabbi szerint:

Kornyezetvédelmi — fenntarthatésagi vallalasok a kivitelezés vonatkozisiban
Ssz. Ajanlattevoi
Megajanlas vallalas
(igen/nem)
1. Porz6 anyagok szallitdsa kizarolag ponyvaval fedetten térténik | ..........
2. Villalja a megkdzelitési utvonalak rendszeres nedvesitését szaraz idében |  ...........
3. Az esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok tarolasara alkalmas
gylijtd edényzet helyszinen tartdsa | e
4, A munkateriileten nyertes ajanlattevo ill. kozremitkodoi altal termelt
kommunalis hulladék szelektiv gylijtésének biztositdsa | =0

Megrendeld a Vallalkozo altali, fentiek szerint vallalt megajanlasok teljesiilését és betartasat a szerz6dés
teljesitése soran személyesen (mérndk, miiszaki ellendr), fokozottan és folyamatosan ellendrizni fogja. A
szerzOdés teljesitése soran az ajanlatban tett vallalasokat Vallalkozonak jegyzokonyvvel kell igazolnia!
Amennyiben a Vallalkozé nem teljesiti a fentiek szerint vallalt megajanlasait a teljesités soran, Ggy a
Megrendel6 jelen szerzOdésszegést sulyos szerzodésszegésnek mindsiti!

A Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a Vallalkozo szerzédésszegésének
bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé.

Ezen bejelentést kovetden a Vallalkozo a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizaré ok hatalya ala
kerdl.

d) A teljesités idOtartama automatikusan (a jelen szerzddés modositasa nélkiil)

meghosszabbodik azzal az id6tartammal, ameddig a munkavégzés a Vallalkozonak nem

felrohatoan akadalyoztatva volt, igy kiilondsen, de nem kizarolagosan az alabbi esetekben:

- vis maior (elére nem lathatd és elharithatatlan természeti katasztrofa, illetve tarsadalmi
esemény, a Magyar Kereskedelmi Iparkamara altal igazoltan), tovabba

- a Megrendeld érdekkorében felmeriild, eldre nem lathatd és a kivitelezési munkat
akadalyoz6 esemény, amelynek megel6zése vagy elharitasa téle nem elvarhato.

Az akadaly bekdvetkezésér6l a Vallalkozo koteles — épitési naploban torténd bejegyzésen
kiviil — haladéktalanul irasban értesitést kiildeni a Megrendeld részére tértivevényes levélben
vagy faxon. Az értesitésben ki kell térni az akadaly okdra és az akadalyoztatas varhato
id6tartamara. Megrendeld az értesitéshez képest 3 napon beliil értékeli a helyzetet és a



szerzddéssel 0sszhangban jar el. A munkavégzés akadalyoztatasat Megrendelonek irasban el
kell ismernie, melyrdl az €pitési naploba torténd bejegyzeésén kiviil faxon vagy tértivevényes
levél forméjaban értesiti a Vallalkozot. A munka szilineteltetésének iddtartamat Megrendeld
képviseldje ellendrzi és igazolja.

10. Szerz6do Felek utod-feliilvizsgalati eljarast tartanak a meghatarozott jotallasi/garancialis
idészakban évente. Az utd-feliilvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendeld késziti el
¢s meghivja arra a Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megel6zoen 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal dsszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljardsrol a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A
jegyzokonyvben fel kell tiintetni résztvevOknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkoz¢ altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok potlasara vallalt
hatariddt, amely 30 napnal hosszabb nem lehet. Amennyiben a Vallalkoz6 a jotallasi id6 alatt
nem, vagy nem a jelen szerzdédésben meghatarozott hatdridoben tesz eleget garancialis
kotelezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallas idejére eldirt biztositékbol lehivni, és a
hibakat ezen 6sszegbdl megjavit(t)a(t)ni.

11. A teljesités helye:

Sukord,

Helyszinrajz Utca neve fm Rajzszam

Helyszinrajz I. Kérmdos utca 556 fm CS-S-050

Helyszinrajz II. Galagonya- Paskom 35+35=70 fm CS-S-051
utca kozott a 143/1
hrsz. arok

Helyszinrajz III. Fagyal utca ( 295/1 135 fm CS-S-052
hrsz.)

Helyszinrajz IV. Magos utca 213 fm CS-S-053
Borostyan utca 73 fm
Gorbe 5fm

Helyszinrajz V-VI. 140+ 60 =200 fm CS-S-054
Pet6fi utca-Zalka utca

Helyszinrajz VII-VIII. Vérosmartyutca-Ovoda | 60+ 70 =130 fm CS-S-055
utca

Helyszinrajz IX. Ady utca 160 fm CS-S-056

Helyszinrajz X-XI. Kulacs utca 250+70=320 fm CS-S-057
Borjuvolgy utca 380+35=730 fm

Helyszinrajz XIlI. Sorompovelgy utca 90 fm CS-S-058

Osszesen 2682 fm

IV. FIZETESI FELTETELEK

12. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6t a jelen szerzédés II. pontja
szerinti feladatok teljes és hibatlan ellatasaért netté ...... HUF, azaz netto ...... forint
vallalkozasi dij illeti meg. A vallalkozasi dijat részletesen a kozbeszerzési eljarasban
rendelkezésre bocsatott arazatlan koltségvetés Vallalkozo altal ajanlatdban benyujtott arazott
példanya tartalmazza (1. szama melléklet). Az AFA megfizetésére a 2007. évi az altalanos
forgalmi adordl sz6l6 CXXVII. térvény rendelkezései az iranyadok.



13. Megrendeld, mint épittetd nyilatkozik, hogy a kivitelezés 12. pont szerinti ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

14. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy potmunkara nincs lehetdség.

15. Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzasban jelen szerzddés III. 8. pontja szerint a
teljesités idOtartama a két honapot meghaladja a Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdésben
foglaltak alapjan a szerzddésben foglalt — altalanos forgalmi add nélkiil szamitott — teljes
ellenszolgaltatas 5%-nak megfeleld 0sszeg ..... Ft, azaz .... forint el6leget biztosit. Az eldleget
Megrendel6 legkésdbb a munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon beliil koteles kifizetni.

16. A kifizetéseknél Szerz6d6 Felek alkalmazzak a mindenkori AFA torvény rendelkezéseit és
az ad6zas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény (Art.) 36/A. §-dban foglaltakat, a Kbt. 135.
§-aban foglaltakra figyelemmel.

Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozo alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben a
szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével dsszhangban kertil sor.

17. Vallalkozo kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerzédésben megjelolt
vallalkozasi dij a szerzddés targyat képezd feladat szerzddésszerl teljesitéséhez kapcsolodo
valamennyi koltség, dij, ado, és egyéb kozterhek jogszabalyi eldirasoknak megteleld
teljesitéséhez fedezetet nytjtanak. Vallalkozo a véllalkozasi dijon kiviil a szerzddés teljesitése
soran a Megrendeld felé semmilyen mas jogcimen nem jogosult koltséget elszamolni.

18. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités sordn a teljesitésbe bevont
alvallalkozok, illetve azok alvallalkozo6itdl is megkdveteli mindennemt add és kozteher
jogszabalyi eldirasoknak megfeleld teljesitését.

19. Villalkozo6 kijelenti, hogy a vallalkozasi dij fix dij, mely valamennyi, a szerzddés targyat
képezd kivitelezési munkdhoz sziikséges munka- ¢és anyagkoltséget tartalmazza. A
vallalkozasi dij tételezését €s miszaki tartalmat a szerzodés elvalaszthatatlan mellékletét
képezd érazott koltségvetés tartalmazza. Vallalkozé tudomdasul veszi, hogy amennyiben
vallalkozasi dijat alulprognosztizalta, igy az ebbdl eredd tobbletkoltséget nem harithatja at
Megrendeldre, tovabba ezen koriilmény sem mentesiti I. osztalyu teljesitési kotelezettsége
alol.

20. Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

21. Megrendeld a vallalkozasi dijat az igazolt szerzddésszerli teljesitést kdvetden, a Ptk.
6:130. §-aban foglaltak szerint a szamla kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130. § (2)
bekezdésében szabalyozott koriilmény fenndll — az igazolt szerzddésszeri teljesitést kovetd 30
napon beliil, szdmla ellenében, atutalassal, forintban (HUF) fizeti meg Vallalkozo
bankszamlajara.

22. A teljes nettd szdmladsszeg 100%-a TOP-2.1.3-15-FE1 - Telepiilési kornyezetvédelmi
infrastrukturafejlesztések Sukoré Kozség kornyezetvédelmi infrastruktura-fejlesztése cimii
projekt keretében utofinanszirozassal kertil kifizetésre. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
kozponti  koltségvetésbol, beleértve az Onkormanyzati alrendszer koltségvetését — az
allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény (Aht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontjaval és a
nemzeti vagyonrdl szold 2011. évi CXCVI. torvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjaval
0sszhangban —, csak olyan szervezet részére teljesithetd szerzodés alapjan kifizetés, amelynek
tulajdonosi szerkezete, felépitése, valamint a timogatéas felhasznalasara iranyuld tevékenysége
atlathatd. Ennek igazolasara a szamla benyujtasaval egyidejiileg Vallalkozd Atlathatosagi
nyilatkozat benyujtasara koteles Megrendeld felé. Vallalkozd koteles tovabba a szdmléhoz
mellékelni arra vonatkozé illetékes Nemzeti Adohatoésag 30 napnal nem régebbi igazolasat,
hogy Vallalkozénak kdztartozasa nincsen, amennyiben a vonatkozé koztartozasmentes ad6zoi
névjegyzékben nem szerepel.



23. A szerzddésben foglalt véllalkozasi dijra a Vallalkozé a Megrendeld altal jovahagyott
teljesitést kovetden kiallitott teljesités igazolas alapjan, a miiszaki atadéas-atvételi eljaras
sikeres lezarasat kdvetden jogosult.

24. Vallalkozo 1 (egy) db eldlegszamla, 30 és 60%-os teljesitésnél 1-1 db részszamla és 1
(egy) db végszamla benyujtasara jogosult. Vallalkozd szamlajat egy példanyban, a
Megrendeld nevére, székhelyét és addszamat feltiintetve kell kiallitani és Megrendeld
sz€khelyére megkiildeni. Vallalkozo a kibocsatott szamldjan koteles feltiintetni a szerzddés
targyat, valamint koteles a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti kifizetési konstrukcid kapcsan
alvallalkozoéi szerzédéseiben is ezen formai ¢€s tartalmi kellékeket az alvallalkozo6i szamldkra
vonatkozdan eldirni és érvényesiteni. Vallalkozo szamlajanak melléklete a teljesités-igazolas.
A leirtaktol eltéréen kidllitott szamla esetében Megrendeld jogosult azt azonosithatatlanként
visszakiildeni. Az ebblOl eredd fizetési késedelem miatt a Vallalkozo, valamint az
alvallalkozok késedelmi kamatot nem érvényesithetnek Megrendelével szemben.

25. Megrendeld egyéb fizetési késedelme esetén Vallalkozé a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelden jogosult a Ptk. 6:155. §-aban meghatarozott késedelmi kamatot kdvetelni.

V. MEGRENDELO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

26. Megrendeld a szerz0dés alairasaval egyidejlileg atadja Vallalkozo részére a kivitelezési
dokumentacid 1 példanyat. Vallalkozo koteles a megrendeld altal atadott tervdokumentaciot a
szerz6dés megkotése elott megvizsgalni és a Megrendeldt a terv felismerhetd hibadira,
hianyossagaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibdja vagy hidnyossaga a kivitelezés
folyamataban valik felismerhetévé, Vallalkozo késedelem nélkiil koteles errdl a Megrendeldt
tajékoztatni.

27. Megrendeld jogosult a Vallalkozo tevékenységét €s az épitési naplot — miiszaki ellendr
utjan — folyamatosan — a megel6zé kozbeszerzési eljarasban Vallalkoz6 altal benyujtott
kivitelezési ilitemterv alapjan a kivitelezés tényleges eldrehaladdsat — ellendrizni, de az
ellen6rzés a Vallalkoz6 szerzddésszerii teljesitését nem hatraltathatja. Vallalkozé nem
mentesiil a felel6sség alol, ha Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen
végezte el. Vallalkoz6 vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzodés teljesitésének
ellenérzése soran, 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 27. § (1) bekezdése szerint, az épitési
napl6 adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfeleld alvéllalkozd vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem
haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

28. Megrendeld csak a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és miiszaki
iranyelveknek, technoldgiai leirdsoknak megfeleld, 1. osztalyt mindségl teljesitést fogad el.
Amennyiben a vallalt munka mindsége a vonatkozé eldirdsoknak nem, vagy nem teljes
mértékben felel meg, gy Megrendeld kizarolagos joga donteni arrol, hogy ragaszkodik a
szerzddés szerinti mindség teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett mindségben elfogadja.

29. Szerz6dd Felek rogzitik tovabba, hogy Megrendeld kotelezettsége a szerzddésszerli
teljesitéshez sziikséges idOpontokban a munkateriilettel érintett kozutak lezarhatosaganak

biztositsa érdekében a sziikséges engedélyek megadasa.

30. Megrendelé a kivitelezés sordn jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a
munkalatokrol.

VI. VALLALKOZO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI



31. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Vallalkozo koteles a kivitelezést a megjeldlt hatariddig a
kozbeszerzési dokumentumokban, valamint mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és
muszaki irdnyelveknek, technolégiai eldirdsoknak megfelelé 1. osztalyd mindségben
elvégezni. A tevékenysége végzésének feltételeit Vallalkozé tigy koteles megszervezni, hogy
biztositsa a tevékenység biztonsagos, szakszerli, gazdasadgos és hataridore torténd befejezését.
32. A munkat a Megrendel0 altal kijelolt teljesitési helyeken kell elvégezni. A felvonulasi
teriilet elkeritésérdl, a munkateriilet elkorlatozasardl, a kivitelezés ideje alatti Orzésrol, az
eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl és esetleges jovahagyatdsardl az épités alatt,
valamint a kivitelezés befejezése utan a fel nem hasznalt épitési anyagok sajat koltségén
torténd elszallitasardl és az eredeti — rendeltetésszerti €s biztonsagos — allapotnak megfeleld
helyreallitasarol a Vallalkoz6 feladata gondoskodni.
Villalkoz6 mindenkor kételes a munkateriiletet tisztdn és biztonsagos allapotban tartani. A
munkéja befejezésével a Vallalkozd koteles azonnal visszadllitani a munkateriiletrdl
valamennyi berendezését, ideiglenes épitményét €s a fel nem hasznalt tobbletanyagait.
Villalkozé a munkateriileten koteles a tevékenységébdl szarmazd épitési tormeléket és
hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és sajat koltségére elszallitani. Vallalkozo kételes a
munkavégzés soran keletkezett tormeléket és hulladékot a hulladékrdl szoloé 2012. évi
CLXXXV. torvény rendelkezéseinek megfeleld modon kezelni. Vallalkozo koteles tovabba a
munka befejezése utdn a hulladék torvényi szabalyozasnak megfeleld kezelését Megrendeld
felé¢ igazolni. E kotelezettség elmulasztasabol szarmazo feleldsség Vallalkozot terheli. Az
¢épitési tormelék és hulladék kezelésével (mindsitése, szallitisa és tarolasa) kapcsolatban
Villalkoz6 koteles betartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyairol szo6l6 225/2015. (VIIL. 7.) Korméanyrendeletben, illetve adott esetben a
vonatkozo6 a helyi rendeletben foglaltakat.
33. Villalkozé feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tételét
¢s allagvédelmét. A Vallalkozd feladata a kivitelezéshez sziiksége ideiglenes
melléklétesitmények (pl.: konténer) biztositasa.
Villalkozo6 az 191/2009. (IX. 15.) Korméanyrendelet 5. § (6) bekezdés alapjan, a kivitelezési
tevékenység megkezdésekor, az épitési munkateriileten, a kozteriiletr6l jol lathatdo helyen
elhelyezett tablat koteles elhelyezni, melyen az alabbi adatokat kell feltiintetni:

a) az épittetd nevét, megnevezesét,

b) az épitdipari kivitelezési tevékenység targyat, kezdési €s varhatd befejezési idopontjat,

az épitési engedély szamat,

c) a fovallalkozo kivitelez6 megnevezését €s nyilvantartasi szamat,

d) a tervezd nevét, megnevezését,

e) ¢épittetdi fedezetkezeld kozremiikddése esetén az épittetdi fedezetkezeld megnevezését

¢s elérhetdségét,

f) az ¢épitdipari kivitelezési tevékenység szerinti ¢€pitési miiszaki ellendér nevét,

nyilvantartasi szamat és névjegyzeki jelét.
A Vallalkozé koteles a munkafolyamatait a Megrendeld altal kijelolt munkateriiletre
korlatozni. A kivitelezéshez az ingatlan(ok) elengedhetetleniil sziikséges részét/teriiletét lehet
csak igénybe venni, hasznalni, és a kivitelezési munkakat a kornyezet legkisebb zavarasaval
kell végezni.
34. Vallalkozdé a Megrendeld utasitdsai szerint koteles eljarni. Megrendeld utasitdsa nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha Megrendeld
célszerlitlen vagy szakszerltlen utasitidst ad, erre a Vallalkozo koteles 6t figyelmeztetni.
Villalkozé ennek vonatkozasdban célszeritlen vagy szakszeriitlen Megrendel6éi utasitasra
csak abban az esetben hivatkozhat, ha azt az €épitési naploba bejegyezték, vagy az mas irasbeli
modon igazolhato.



35. Amennyiben Vallalkoz6 a munkavégzés soran a kozbeszerzési ajanlatdban meghatarozott
beépitendd anyagoktol, és/vagy alkalmazni kivant technologiaktol a szerzddésszeru teljesités
érdekében és neki nem felréhatdé miszaki sziikségességbdl el kivan térni, ugy koteles a
Megrendelovel azt eldzetesen jovahagyatni. Megrendeld a jovahagyasat legkésObb a
Villalkoz6 az eltérésrol szolo irasbeli értesitését kdvetd harom munkanapon beliil, irdsban
adja meg, azonban ez Vallalkozo teljes kort felelosségét nem csokkenti.
36. Szerz6dd Felek kikotik, hogy ezen koriilmény esetén a Vallalkozé altal alkalmazott
miuszaki megoldas (beépitendd anyagok és/vagy alkalmazni kivant technolégidk) a
kozbeszerzési ajanlataban foglaltakkal miiszakilag legalabb egyenértékli megoldast tesz
lehetdvé, tovabba a szerzédésben meghatarozott vallalkozasi dijat nem emelheti meg.
37. Vallalkoz6 felelés a teljesitéshez sziikséges elegendd szamu és szaktudast személyzet
biztositasaért, felelos az alkalmazottainak a teljesitéssel 6sszefiiggd magatartasaért.
38. Vallalkoz6 az Ajanlatdban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe venni. Vallalkozé legkésObb a szerzodés megkotésének idopontjaban koteles az
ajanlatkéronek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében, és — ha a megel6z0 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem
nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all kizar6 okok hatalya alatt. Vallalkoz6 a szerzddés teljesitésének
idOtartama alatt koteles a Megrendeld felé tovabbd minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni
kivant alvallalkozot eldzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy
az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all kizar6 okok hatélya alatt.
Villalkozo6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért tigy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvéllalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is,
amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.
39. Vallalkozo6 koteles a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendeld szamara megismerhetové tenni és Megrendeldt haladéktalanul értesiteni a Kbt.
143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrol.
40. Vallalkozo szavatolja, hogy a szerzddéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i vagy szerzéi joggal szomszédos
jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen
eljaras teljes koltség kihatasa a Vallalkozot terheli. A tervekben foglalt feltételektdl torténd
eltéréssel kapcsolatos kovetkezmények és birsagok, abban az esetben, ha a Vallalkozo
részérdl elkdvetett hibakbol fakadnak, a Vallalkozot terhelik. Vita esetén az épitési naploban
rogzitettek az iranyadoak. A Vallalkozo koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és
mas kiadast, melyek a beruhdzas teljesitésével 0sszefliggésben felmeriilnek, tobbek kozott:

* al191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet betartasaval kapcsolatos koltségeket,

» szakfeliigyelet koltségét,

» garancialis és szavatossagi idére sz016 koltségét,

* szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentacio csatolasaval,

* ¢pités megkezdése eldtti allapot felvétel elkészitésének koltségét,

* ¢s minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriild, a létesitmények rendeltetés

szerinti megvalositdsdhoz €és haszndlatba vételéhez sziikséges koltséget is.

41. Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi €s egészségiigyi
kérdésekrol szold, a Nemzetkozi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott
167. szam Egyezmény kihirdetésérdl szolo a 2000. évi LXXX. torvényben foglaltakat.

Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a hatdlyban 1évé munkavédelmi és
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi eldirasokat. A kivitelezéssel kapcsolatos
épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirdsok megszegésébdl szarmazod kovetkezmények a



Vallalkozot terhelik. A Vallalkozo koteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabalyi
eléirasoknak megfelelden bejelenteni az illetékes hatosagoknak, szerveknek.

42. A Villalkozonak a munkateriilet atadasaval egyidejiileg meg kell nyitnia az épitési naplot,
melyet a kivitelezés teljes idétartama alatt koteles a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben
eldirtak szerint vezetni. Vita esetén az €pitési naplo bejegyzései az irdnyadok. Amennyiben a
Villalkozé nem ért egyet a Megrendeld miiszaki ellendrének véleményével, észrevételeit az
épitési napldba bejegyzi.

43. A munkateriilet atadasa elott a kivitelezés soran érintett épitményekrdl, miitargyakrol, a
munkateriiletrél és kozvetlen kornyékérdl/kornyezetérdl a Vallalkozonak sajat koltségére
videofelvételt és fotokat kell készitenie €s annak egy példanyat CD-n/DVD-n legkésdbb a
munkateriilet atadasakor at kell adni a Megrendelének, az aldbbiak szerint: kozteriileti
burkolatokrol, az épitéssel érintett ingatlanokrol és az ingatlanok koriili kozteriiletekrol,
burkolt feliiletekrdl, utrol, utcsatlakozasrol, kapubejardkrol, jardakrol, folyokakrol, arokrol,
zoldfeliiletrdl, fakrol, szomszédos épitményekrol, vizelvezetd mitargyakrol, villamos energia
¢s kozvilagitasi halozatrol, és egyéb az épitési teriileten fellelhetd miitargyakrol, stb.

Azoknal az épiileteknél, épiilet részeknél, ahol mar jelenleg is komolyabb repedések lathatok,
allapotfelvételt kell késziteni a Vallalkozonak, a tulajdonos hozzajaruldsa esetén a repedt
falakat a folyamatos ellendrizhetdség érdekében gipszpogacsaval kell ellatni €s a valtozasokat
figyelemmel kell kisérni és azt az épitési naploban szerepeltetni kell. Ha a tulajdonos ehhez
nem jarul hozza, azt is kell dokumentalni. A Véllalkozd feleldssége, hogy az épitéssel,
atépitéssel, felgjitassal nem érintett épitményekben/épitményrészekben karokozas ne toérténjen
a kivitelezésbdl adododan.

44. A Villalkozo a kivitelezéshez elengedhetetleniil sziikséges teriiletet veheti csak igénybe,

hasznalhatja.

A kivitelezés teljes iddtartama alatt folyamatosan biztositani kell a gyalogos forgalmat, a

mentdszolgalat, a tlizoltosag €és a rendorség jarmiveinek kozlekedését, tovabba:

- Villalkoz6 feladata az utcaban lakokkal torténd egyeztetés az ingatlanok
megkdzelithetdsége tekintetében.

- az ideiglenes forgalomtechnikai tervet (épités alatti allapot) a Véllalkozonak kell
elkésziteni és azt a kozutkezeldvel jovahagyatni a munkateriilet atadas-atvételig, a
mentOkkel, tizoltokkal és a rendérséggel vald egyeztetés utan.

45. Vallalkozo6 a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM szdmu egyiittes rendeletben meghatarozottak
alapjan elkészitett biztonsagi és egészségvédelmi tervét feliilvizsgalja és a sajat szervezeti
felépitésével 6sszhangban azt aktualizalja jelen szerzddés szerinti kivitelezési tevékenységhez
igazitva.

46. Vallalkozo koteles a felvonulasi, épitési (munka) teriiletet az ideiglenes vizelvezetésrol
folyamatosan gondoskodni. A megolddsokat a miiszaki ellendrrel folyamatosan egyeztetni
kell.

47. Az ¢épités miatt sziikségessé valo eseti aramtalanitasrol, ivoviz szolgaltatas
szlineteltetésérdl az érintett ingatlanok tulajdonosait el6zetesen értesiteni kell Vallalkozonak a
szolgaltatoval egyiittmiikodve.

48. A kivitelezés soran Vallalkozonak be kell tartania a kozmii tizemeltetdk altal eldirtakat.



VII. ATADAS-ATVETEL

49. Villalkozé a Megrendeldvel torténd eldzetesen egyeztetett idépontban kdteles az épitési
munkak teljesitésekor atadas-atvételi eljarast kezdeményezni. Vallalkoz6 a miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdésének tervezett idépontja elétt 5 nappal koteles a Megrendeldnek
készre jelentést kiildeni. A készre jelentésben a Vallalkozonak meg kell jeldlnie a munkak
elkésziiltének idépontjat, mely egyben a miiszaki atadéas-atvételi eljards megkezdésének a
napja. A Megrendel0 erre a napra hivja Ossze az eljarast. Az atadas-atvétel iddtartama
legfeljebb 30 nap lehet. Az atadas-atvételi eljaras célja annak ellendrzése, hogy Vallalkoz6 a
szerzOdés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzodésben és jogszabalyban eldirtak
alapjan, a kivitelezési dokumentacidban meghatarozottak szerint maradéktalanul
megvaldsitotta-e, és a teljesités megfelel-e az eldirt miszaki specifikacioban és a
szerzOdésben vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzdknek.

50. Vallalkozé a szamlat csak sikeres atadas-atvételi eljards alapjan nyujthatja be. Az
atvételhez a Vallalkozénak csatolnia kell minden olyan iratot, igazolast, illetéleg
nyilatkozatot, amely a teljesités (elszdmolas) hitelességét ¢és esedékességét alatdmasztja.

51. A teljesités atadas-atvételi eljarasa soran — sziikség esetén — a Szerz6dd Felek kozosen
hibalistat vesznek fel. A Megrendeld a miiszaki dtadas-atvétel soran — 5 napnal nem hosszabb
idOtartam alatt — koteles a munkat megvizsgaltatni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat,
hianyossagokat, azok kijavitdsanak, potlasanak hataridejét a hibas, hianyos munkarészeket,
valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzékonyvben rogziteni. Az atadas-
atvétel idején fennalld hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje legfeljebb 15 nap.

52. Megrendelé nem utasithatja el a teljesités atvételét a rendeltetésszerti hasznalatot nem
befolyasolo, kisebb hibak miatt, azonban a Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a
vizsgalat soran feltart hibak, hidnyossagok kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadalyozzak
a rendeltetésszerli hasznalatot. Ez esetben Megrendeld Vallalkozdval egyeztetett idopontra
koteles uj atadas-atvételi idodpontot megjeldlni.

53. Szerz6do Felek az egyes munkateriiletek atadas-atvételét az épitési naploban rogzitik,
amely megfeleld modon igazolja Vallalkozo szerzédésszerl teljesitését.

54. Megrendeld altal kitizott idopontra Vallalkozo koteles sajat koltségére €s terhére a hibak,
hianyossagok kijavitasarol, illetéleg megsziintetésérdl gondoskodni. Véllalkozonak
késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendeldt, ha a hibak, hianyossagok a kitliz6tt hatarido
letelte el6tt kijavitasra, illetdleg megsziintetésre keriiltek.

55. Az atadas-atvétel akkor tekinthetd lezartnak, ha a Megrendeld, illetve az altala kijelolt
szervezet vagy személy az épitési naploban, vagy kiilon nyilatkozatban a szerzddés teljesitését
fenntartasok nélkiil elfogadja.

56. A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei Vallalkozot terhelik. A Vallalkozo jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezdrasanak napjatol kezdodnek.

57. A Villalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetden, a vonatkozd
jogszabalyok el6irasai szerint koteles az elkésziilt miiszaki alkotas megvalositasi
Megrendeld részére atadasra keril a Megrendeld ellendrzését kovetden véglegesitett
megvaldsitasi dokumentaciod papir alapon 1 példanyban és digitalis (PDF formatumban CD-n
vagy DVD-n a papir alapt dokumentaciénak megfeleld felépitésben) 1 példanyban.

VIIL. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
58. Villalkozo a sikeres miszaki atadas-atvételt kovetd 24 hémap teljes kort jotallasi

kotelezettséget vallal a kivitelezési munkékra. A jotallds ideje alatt az esetleges
meghibasodasok javitasa, elharitdsa dijtalan. A jotallas nem terjed ki elemi csapds, rongalas
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vagy mas szakszeriitlen mitkddtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitasara. A jotallasi

igények érvényesitésére €és a Vallalkozd ezzel kapcsolatos kotelezettségeire a Ptk.

rendelkezései iranyadok.

59. Villalkoz6 a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az

esetre, ha olyan okbol, amiért felelds megszegi a szerzédést. Megrendeld karatalanyként a

jelen szerzédésben meghatarozott kotbérosszegekre jogosult, azzal, hogy a Megrendelé a

kotbért meghalado karat is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

60. Vallalkoz6 a szerzOdésben rogzitett kotelezettségek — ideértve a szerzddés teljesitésével

Osszefiiggésben vallalt jotallasi kotelezettségeket is — késedelmes, hibas, vagy nem teljesitése

esetén az alabbi mértéki kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik a Megrendeldnek:

- Amennyiben Villalkozé a jelen szerzddésben meghatarozott teljesitési hatariddre
(atadas-atvételi eljaras megkezdése) vonatkozoan késedelembe esik, késedelmi kotbért
koteles fizetni, melynek mértéke a szerzddés szerinti, altalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott vallalkozasi dij 0,5%-a/késedelemmel érintett naptari nap (az ajanlat
Felolvaso6lapon megadott) vallal, maximuma a szerz0dés szerinti, altalanos forgalmi ad6
nélkiil szamitott vallalkozasi dij 10%-a.

- Amennyiben a Vallalkoz6 késedelme a teljesitési hataridéhoz képest eléri a 20 napos
késedelmet, tigy a szerzddést Vallalkozé hibajabol eredéen Megrendeld meghitisultnak
jogosult tekinteni (a teljesités olyan okbdl vald lehetetlenné valasa, melyért a Vallalkozo
felelés) és a Megrendeld anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a
szerzOdést azonnali hatallyal felmondani, vagy ha a teljesités még nem kezd6dott meg
jogosult a szerzodéstdl elallni. Vallalkoz6 ebben az esetben a 20. napig késedelmi
kotbért, azt kovetden Megrendeld elallasa, illetve a szerzédés azonnali hatalyd
felmondasa folytdn meghitsulasi kotbért koteles fizetni.

- Amennyiben a szerzddés olyan okbol hitsul meg, amiért Vallalkozo felelds, tgy
Villalkozot meghitsulasi kotbér fizetési kotelezettség terheli, melynek mértéke a
szerzOdés szerinti, altaldnos forgalmi ado nélkiil szamitott véallalkozasi dij 20%-a.

61. Vallalkozo6 az 4ltala €s alkalmazottai altal okozott karért feleldsséggel tartozik. Vallalkozo

a szerzOdés alairasakor, ezt kovetden pedig a szerzddés fennalldsa alatt a Megrendeld

felhivasara haladéktalanul koteles a Megrendeld felé a biztositasi szerz6dés vagy kotvény

bemutatasaval igazolni, hogy rendelkezik legaldbb a szerzddés targya szerinti tevékenységre

kiterjedo, 20.000.000 HUF/év, azaz huszmilli6 forint/év és kareseményenként 15.000.000

HUF, azaz tizenotmillié forint Gsszegre szold szakmai feleldsségbiztositassal. A biztositasi

szerzOdés vagy kotvény bemutatas a szerzddéskotés feltétele. A feleldsségbiztositast

Villalkoz6 a szerz6dés megsziinéséig koteles fenntartani. Amennyiben Vallalkozd biztositasa

— olyan okbol, amiért Vallalkozo felel6s — megsziinik és helyette haladéktalanul, de legkésobb

a megszlinéstdl szamitott 8 naptari napon beliil ) biztositasi szerzédést nem kot, e mulasztas

a szerz0désnek a Megrendel0 altali azonnali megsziintetését (szankcids felmondasat) vonhatja

maga utan.

62. Vallalkoz6 a nett6 vallalkozoi dij (ajanlati ar) 2%-nak megfeleld, azaz ....... Ft 0sszegll, a

jotallasi id6 (24 honapig) tartamara fennallo jolteljesitési biztositékot bocsat a Megrendeld

rendelkezésére.

A jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasatol szolé dokumentumot (bankszamlara

torténd befizetés esetén a befizetésrdl szolo banki igazolds eredeti vagy egyszeri masolati

példanyat, bankgarancia vagy banki készfizetd kezesség biztositasa esetén a bank altal kiadott
bankgarancia levél eredeti példanyat, biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvény esetén a kotelezvény eredeti példanyat) teljesités
idOépontjaig, azaz a miszaki atadds — atvételi eljaras sikeres lezardsa napjara keltezetten
koteles Vallalkozd a Megrendeldnek atadni. Vallalkozé a jolteljesitési biztositék nyujtdsanak
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modjarol a fent felsorolt lehetdségek koziil valasztva, a biztositék atadasanak idépontjaig

dont.

A biztositéknak a Megrendeld részére az eldbbiekben részletezettek szerinti hatariddben és

formaban torténd rendelkezésre bocsatasa a szamla benyujtasnak feltétele.

A Villalkozo6 jolteljesitési biztositék esetén az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet a

jotallasi id0 alatt, de a biztositéknak a szerzddésben foglalt Osszegnek és idétartamnak

megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

Megrendel6t a jolteljesitési biztositék Osszegébdl véglegesen megilleti mindazon koltség,

amely a miiszaki atadas-atvétel utan, de mar a hasznalat sordn felmeriilt esetleges hibak

kijavitasara szolgalnak, amennyiben a Vallalkozo a felmeriilt hibak kijavitasat nem vallalja és

a javitasokat a Megrendel6 harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibak nem meriilnek fel, 1gy a Megrendelé koteles a jolteljesitési

(garancialis) biztositékot a jotdllasi (garancidlis) id6 lejartakor lefolytatott utolsd uto-

feliilvizsgalati eljaras lezarasdnak idOpontjatol szamitott 15 napon beliil Vallalkoz6 részére

felszabaditani.

A jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasa nem mentesiti a Vallalkozot az tigynevezett

,rejtett hibakkal” kapcsolatos felelsség alol.

A Ptk., a 12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet, valamint a

275/2013. (VIL. 16.) Kormanyrendelet szerint Vallalkozé szavatolja, hogy:

- a szerzOdés targyat képezé munkat kozbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a
Megrendeld altal megadott kiinduldsi adatok, kozbensd adatszolgéltatdsok ¢és a
megrendeldi utasitasok alapjan, tovabba a megvaldsitas ideje alatt érvényben 1évo hazai
¢s EU-s normativaknak, miszaki eldirdsoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatosagok
kovetelményeinek €és szabalyzatainak megfelelden valositja meg;

- a jelen szerz0dés értelmében beépitett anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes
lesz minden olyan hibatél, ami a Vallalkozd, az alvallalkozdja, vagy a szallitoja
cselekedetébdl vagy mulasztdsabol szarmazhat;

- szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek €s
elemek/berendezések megfeleldségét s mindségét a hosszu tavu lizemeltetés biztonsaga
érdekében.

A Megrendeld a szavatossagi jogait a teljesités idpontjatdl a kotelezd alkalmassagi idd

lejartaig érvényesitheti.

Villalkozé6 garantdlja a szerzdédés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és

elemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkak szakmai €s mindségi megfeleldoségét a

teljesitést kovetd idoszakra.

A jotallasi (garancialis) idoszak a sikeres miiszaki atadas-atvétel sikeres befejezését rogzitd

bizonylat kiallitdsatol szamitottan indul.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt miiben) a

Villalkoz6 koteles a Megrendeldi igény kézhezvételét kovetd lehetd legrovidebb idon, de

legfeljebb 15 naptari napon beliil sajat koltségén megjavitani, cserélni vagy mas modon helyre

hozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen kart.

A jotallasi id6 alatt elvégzendd garancialis javitasok esetén a Vallalkoz6 semmilyen jogcimen

nem szadmolhat fel koltséget a Megrendeldnek, kivételt képez ez alol, amikor a Vallalkozo

nem felelds az adott hibaért vagy a bekovetkezett karoknak javitasaért, cseréjéért vagy
jovatételéért, amennyiben azok okat kizardlag az aldbbiak egyike képezte:

(a) nem megfeleld kezelés és karbantartas a Megrendeld altal; (ha a Megrendel6 a dolog

karbantartasara vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vallalkoz6 e tekintetben

tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett),

(b) nem rendeltetésszerti hasznalat,

(c) vis maior.
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Amennyiben a Vallalkoz6 a szavatossagi vagy jotallasi (garancialis) kotelezettsége teljesitését
nem vagy nem hataridében teljesiti, Megrendeld jogosult a sziikséges javitasokat harmadik
féllel a Vallalkozo koltségre elvégeztetni, és a jolteljesitési biztositékbol lehivni, anélkiil,
hogy a Villalkozoval szemben fennallo barmely joga ezzel csorbat szenvedne.

IX. SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE ES JOGKOVETKEZMENYEI

63. Szerzddod Felek jelen szerzddést jogszeriien kizarolag a Kbt. 141. §-a szerint irdsban

modosithatjak.

64. A szerzodés a teljesitéssel megsziinik, azzal, hogy ez utobbi koriilmény a jotallasi és

szavatossagi kotelezettségek teljesitését nem érinti.

65. Szerzodo Felek a hatarozott id6tartamu jogviszonyukra figyelemmel a szerzodés rendes

felmondassal torténd megsziintetését kizarjak.

66. Amennyiben a Szerzddd Felek egyike szerzddésszegést kovet el, a szerzddésszegés

folytan kart szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatalya felmondasra

jogosult.

67. A Megrendeld a Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség

nélkiil azonnali hatéllyal felmondhatja a szerz6dést, ha

- Vallalkozé ésszerti idon beliil nem teljesiti a Megrendeld arra vonatkozo felszolitasat,
hogy tegyen maradéktalanul eleget a szerzddésben meghatarozott kotelezettsége
kifogastalan és idében pontos teljesitésének,

- Villalkozo alapos ok nélkiill megtagadja a Megrendeld altal adott utasitdsok
végrehajtasat,

- Villalkozonak a szerzddésben meghatarozott feleldsségbiztositasi szerzodése a jelen
szerz6dés idotartama alatt megsziinik €s helyette a Vallalkozé 1) biztositasi szerzodést
nem kot, vagy amennyiben a biztositasi szerzodés olyan okbol sziinik meg, amiért
Villalkozé nem felelds, a megsziintést kovetd 8 napon beliil nem kot;

- Villalkoz6 a Megrendel6 elézetes hozzdjaruldsa nélkiil és a Kbt. 138. §-aba iitk6zéen
vesz igénybe az Ajanlatdban meg nem jelolt alvallalkozot a szerzodés teljesitéséhez,

- Villalkozoi kotbér 6sszege eléri a maximumot,

- Villalkozo fizetésképtelenné valik, jogerds birosagi dontéssel elrendelt felszamolasi
vagy végelszamolasi eljaras indul ellene

- Villalkozo jelen szerzddés 9. ¢) pontjaban rogzitett sulyos szerzédésszegése esetén.

68. Megrendeld jogosult €s egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel <érintett feladata -ellatasarol

gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes

szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,

amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

69. Vallalkoz6 a Megrendeld sulyos szerzodésszegd magatartdsa esetén jogosult azonnali

hatallyal irdsban felmondani a szerzddést. Ebben az esetben a Vallalkozd jogosult a

MegrendelOvel szemben érvényesiteni a szerzodésszegésbdl fakado egyéb igényeit is. Stulyos

szerzOdésszegésnek tekintendd kiillonosen, ha Megrendel6 fizetési kotelezettségét, Vallalkozo

erre iranyu irasbeli felszolitdsanak kézhezvételét kovetd 8 napon beliil sem teljesiti.
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70. Azonnali hataly felmondas esetén a felmondés a felmondas tényét és indokat tartalmazo
irasbeli (tértivevényes postai kiildemény vagy telefax) értesités masik félhez torténd igazolt
megkiildése napjan valik hatalyossa.

X. EGYUTTMUKODES

71. Vallalkoz6 haladéktalanul értesiti a Megrendeldt minden olyan koriilményrdl, amely jelen
szerzOdés teljesitését érdemben érinti vagy befolyasolja. Az értesitésben rogziteni kell az
okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldésra.
72. Vallalkozo6 és a Megrendeld a szerzddés teljesitése érdekében a fentieken tal, altaldban is
egyittmikodnek. Ennek megfelelden kell6 idOben egymadas rendelkezésére bocsatjak a
sziikséges adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek
megteremtésérol.
73. A szerzédést érinté kérdések, a munkavégzés Osszehangolasa, a kivitelezés soran
szlikségessé valo intézkedések megtétele tekintetében

Villalkozo részérdl kijeldlt kapcsolattartd személy:

neév:

telefon:

fax:

mobil:

e-mail:

Megrendeld részérdl kijelolt kapcsolattartd személy:
név: Mészarosné Hegyi Gyongyi Eva polgarmester
telefon: 0622598007

fax: 0622598007

mobil: 06304696486

e-mail: polgarmester(@sukoro.hu

megbizott miiszaki ellendr neve: TRI-PLAN Mérnoki KFT.

Aniot Pal
megbizott miiszaki ellendr cime: 1037 Budapest, Szépvolgyi ut 81.
megbizott miiszaki ellendr névjegyzék szama:

74. Szerz6d6 Felek jelen szerzddésben meghatalmazzdk az el6z6 pontban megnevezett
képviseldiket, hogy a kivitelezés megvalositasaval kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési
jegyzokonyvek aldirdsanal, épitési naploba torténd bejegyzések tekintetében a Szerz6do
Feleket teljes jogkorrel képviseljék. Ezen képviselok jogosultak, illetve kotelesek megtenni
mindazon miiszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerzddés teljesitéséhez
sziikségessé valik és a jelen szerzddésben, s a szerzodés mellékleteiben foglaltakkal nem
ellentétes. Szerz6dd Felek képviseldinek a jelen szerzddésben biztositott jogkorének
korlatozasa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstol kezdve hatalyos. A képviselok
személyében torténd valtozast a Szerz0do Felek egymassal azonnal, irdsban kozlik, azzal,
hogy ez utdbbi koriilmény nem mindsiil a szerz6dés modositasanak.

75. Megrendelonek ¢és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat,
amely kozottiik a szerzédéssel kapesolatban felmertil.

XI. BIZALMAS INFORMA CIOK
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76. Szerz6do Felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzOdésben meghatarozott feladataik
ellatdsa soran tudomadsukra jutd, a masik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban 4llo
partnerszervezetek lizletvitelére és mitkddésére, tizlet- és piacpolitikdjara, lizletkorére, a jelen
szerzOdésre ¢és annak ellatdsara vonatkozd informaciot, tovabba minden olyan mas
informaciot, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd
atadasa az érintett félre nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy jarhat - idobeli
korlatozas nélkiil - bizalmasan, {izleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerzddés
keretein beliil hasznaljak fel. Szerz6do felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes
kartéritési feleldsséggel tartoznak. Szerz6dé Felek a jelen pont szerinti kotelezettségekrdl
kotelesek megfeleld tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozoik
részére.

77. Szerz6do Felek tudomassal birnak arrol, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése eldirja mi
nem nyilvanithatd jogszertien iizleti titoknak.

XII. EGYEB RENDELKEZESEK

78. Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt., az allamhéztartasrol
szo0lo 2011. évi CXCV. torvény, valamint a 308/2015. (X. 27.) Kormanyrendelet szerinti
illetékes ellendrzé szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfelelden a kozbeszerzési eljarast
¢s az annak alapjan megkotott szerzodés teljesitését, a szerz6dés modositasanak
jogszeruiségére kiterjedden rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti
informacié megadasa lizleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhaté meg.

79. Szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés nyilvanos, tartalma koézérdeki
adatnak mindsiil, igy kiadasa harmadik személy részére nem tagadhaté meg.

80. Az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozo
koteles minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni, az
ellenérzés hatékonysaga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.
81. Szerzodé Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés megkotésére képviseldik megfeleld
felhatalmazassal rendelkeznek, tovabba résziikrdl a jelen szerzédés alairdsa nem eredményezi
mas egyéb szerzddés vagy jognyilatkozat megsértését. Vallalkozd kijelenti és szavatol
tovabba, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, torvényesen mikodd gazdasagi tarsasag, ellene
csO0d-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras nincs folyamatban.

82. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben kiillondsen a Ptk., a Kbt. az épitési
beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé  322/2015. (X. 30.)
Kormanyrendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet, az ad6zas rendjérdl szolo 2003. évi
XCII. torvény, az egyéb kapcsolodd jogszabalyok vonatkozd rendelkezéseit, valamint a
kozbeszerzési eljarasban készitett ajanlatételi felhivas, valamint dokumentécio eldirdsait kell
alkalmazni.

83. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szamu melléklet: Arazott koltségvetés

2. szamu melléklet Atlathatosagi nyilatkozat

3. szamu melléklet Miszaki leiras, tervdokumentacio
4. szamu melléklet Alvallalkozo6i lista (adott esetben)

Szerz6do Felek kijelentik, hogy a szerzédés minden pontjat elolvastdk, azokat kozdsen
értelmezték, és elolvasas utdn olyanként irtak ala, amely mindenben egyezden tiikrozi
szerzOdéses akaratukat.
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Jelen szerz6dés 16 (tizenhat) szamozott oldalbol és 4 (négy) mellékletbdl all, 5 (6t) eredeti,
egymassal teljes egészében megegyezd példanyban, magyar nyelven késziilt, amelybdl 3
(harom) példany a Megrendel6t, 2 (kettd) példany a Vallalkozot illeti.

Sukoro, 2018.

Megrendeld Villalkozo
Mészarosné Hegyi Gyongyi polgarmester

Pénziigyi ellenjegyzés:

Sukoro, 2018.

Pénziigyi ellenjegyzo
Erdélyi Zita gazdasagi vezetd
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Atlathat6sagi nyilatkozat

Alulirott ........ mint ..... a ... (székhely: ........ ) Vallalkoz6 képviseletében az
allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel

nyilatkozom, hogy cégiink a nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi CXCVI. térvény 3. §
(1) bekezdés 1. pontja alapjan atlathat6é szervezetnek minésdil.

Kelt:

P.H.

Véllalkoz6 cégszer( alairasa
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