VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

név: Sukoré Kozség Onkormanyzata
levelezési cime: 8096 Sukoré, Ovoda u. 2/a
szamlazasi cim: 8096 Sukoro, Ovoda u. 2/a
addészama: 15727622-2-07
torzsszama: 727628
statisztikai szamjele: 15727622-8411-321-07
pénzforgalmi szdmlaszama: 11736006-15364517-00000000
képviseli: Mészarosné Hegyi Gyongyi polgarmester, valamint
dr. Berzsenyi Orsolya jegyz6
tel/fax: 06-22/598-007, 06-22/475-521
e-mail: jegyzo@sukoro.hu

mint Megrendel6 (tovabbiakban: Megrendel6)

masrészrol : HBD Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
székhelye: 1149 Budapest, Pillang6 park 7. 3/19.
levelezési cim: 1149 Budapest, Pillang6 park 7. 3/19.
szamlavezetd pénzintézete: Erste Bank

pénzforgalmi szamlaszama: 10409015-50526751-77841000
adoszama: 12984714-2-42

cégjegyzeék szdma: 01-09-909475

kivitelez6 nyilvantartasi szama: 11A13260

képviseli (név, cim): Matusik Lészl

mobil: 06706059019

e-mail: matusik.laszlo@gmail.com

mint Vallalkozo (a tovabbiakban Vallalkozo),

a tovabbiakban egytitt Szerz6d6 Felek k6zott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

I. ELOZMENYEK

1. Megrendeld, mint ajanlatkéré 2018. aprilis 12. napjan a ,Orvosi
rendelé bévitése Sukoron” targyban a kézbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény
(tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban:
kozbeszerzesi eljaras) inditott.

2. Megrendeld a kozbeszerzési eljards keretében benyujtott ajanlatok
mindenre kiterjed6 és részletes vizsgalatat kévetben, a kdzbeszerzési dokumentumokban (a
tovabbiakban: dokumentumok) meghatarozott, valamint a kapcsolédd jogszabalyokban is
rogzitett feltételeket is figyelembe véve 2018. 05. 30. napjan a Kbt. 79.§ (2) bekezdésének
megfelelden irasban eredményt hirdetett. Megrendeld kézbeszerzési eljardsban hozott déntése
szerint a nyertes ajanlattevé Vallalkozo lett.

3. Megrendeld a kivitelezéssel szemben tamasztott alapveté miszaki kovetelményeit a
kozbeszerzési eljarasban Vallalkozo rendelkezésére bocsatott dokumentumok részét képezd
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tervdokumenticioban, és miszaki leirasban, valamint arazatlan koltségvetési kiirasban (a
tovabbiakban: miiszaki specifikicio) és a jelen szerzdédéshez mellékelt feladatlistaban
részletesen meghatarozta.

4. Szerz0d6 Felek rogzitik, hogy az arazott koltségvetési kiirason és a feladatlistan kiviil a
fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra a szerz6dés torzsszévegehez,
de a Szerz6d6 Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen dokumentumokat tigy kell tekinteni,
mint amelyek jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, és azzal egyiitt értelmezendok.
Eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a részletesebb terjedelml elbirasokat kell
iranyadonak tekinteni.

II. A SZERZODES TARGYA

* Megrendelé megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja a ,,Orvesi rendelé bévitése
Sukorén” targyban a vonatkozd kivitelezési munkakat (a tovabbiakban: kivitelezés) a
miiszaki specifikacidban meghatarozott muszaki tartalommal és részletezettséggel.

« Viallalkoz6 szerzodéses kotelezettséget vallal a Megrendeld felé, hogy jelen szerzédés
targyat képezé kivitelezési munkakat — rendeltetésszerii és biztonsagos allapotd, valamint
végleges hasznalatba vételre alkalmas allapotban — kivitelezi és atadja, valamint az abban
rejl6 hibakat kijavitja a szerz6dés rendelkezéseinek megfelelden.

III. TELJESITES

7. Vallalkozé a munkavégzést a munkateriilet atadasat kovetéen koteles megkezdeni, a
munkateriilet atadasara a szerz6déskotést kovetben, 2018. jamius 20.-4n keriil sor, a
Megrendel$ altal meghatarozott idépontban. A munkateriilet atvételét, annak idépontjat a
Szerz6d6 Felek az épitési naploban rogzitik. A munkateriilet Vallalkozé altali atvételének
épitési naploban valé rogzitése utan a Vallalkozé felel a munkateriilet miiszaki és jogi
szempontbol munkavégzésre alkalmas allapotaért.

8. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés teljesitési hatarideje 2019. 01. 31., azzal,
hogy Megrendel6 eldteljesitést elfogad. Vallalkozé hataridében teljesit, ha a VIL. pont
szerinti miszaki 4tadas-atvételt a szerzédésben eloirt teljesitési hataridén beliil megkezdédik.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy mind a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére, mind a
hibak/hianyossagok kijavitasara meghatdrozott hataridé koétbérterhes hataridé.

9. a) Megrendelé és Vallalkozd a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen

szerzOdésben vallalt munkak:

- a miiszaki vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintend6k, amikor a Vallalkozé a
munkakat az ajanlati dokumentaciéban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek
megfeleléen — mind mennyiségi, mind minéségi értelemben — a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdése szerint rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmas modon
elvégezte, €s azt a Megrendel6 atvette;

- jogilag az €pitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a mivet) a
Megrendeld hiba és hidnymentesen atvette, és a Vallalkozo a jogszabalyokban és jelen
szerz6désben eldirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a Megrendeld részére
atadta;

- pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendok, amikor Megrendel$ a
végszamlat kifizette.
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A teljesités igazolasa a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint irasban
torténik, Megrendel6 részérdl annak kiallitasara megjel6lt miiszaki ellenér jogosult.

b) Vallalkozé teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkdékat hataridére
és I. osztadlyu minéségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett
létesitmény (mu) rendeltetésszerli €s biztonsagos hasznalatra alkalmas, és a Vallalkozo
valamennyi a jogszabalyokban és jelen szerzodésben eldirt sziikséges dokumentumot a
Megrendelének atadta.

Vallalkozo csak 1. osztalyt mindség, 1), a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelelé anyagokat,
szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be, I. osztalyi mindségben, a
gyartmanytechnologiai utasitasok szigora betartasaval.

c) Vallalkozo koteles a szerzédés targyat képezdé beruhazast az ajanlatdahoz csatolt
szakmai ajanlataban vallalt megajanlasoknak és koévetelményeknek megfeleléen
megvalositani az alabbi szerint:

Kornyezetvédelmi - fenntarthatdsagi vallalisok a kivitelezés vonatkozasaban
Ssz. Ajanlattevoi
Megajanlas vallalas
(igen/nem)
1. Porzé anyagok szallitdsa kizarélag ponyvaval fedetten .
.. igen
torténik
2 A munkaterlileten nyertes ajanlattevé ill. koézremukodoi
altal termelt kommunalis hulladék szelektiv gyljtésének igen
biztositasa

Megrendelé a Vallalkozé altali, fentiek szerint vallalt megajanlasok teljestlilését és
betartasat a szerzodés teljesitése soran személyesen (mérndk, miiszaki ellendr),
fokozottan és folyamatosan ellendrizni fogja. A szerzédés teljesitése soran az ajanlatban
tett vallalasokat Vallalkozénak jegyzékonyvvel kell igazolnia! Amennyiben a Vallalkoz6
nem teljesiti a fentiek szerint vallalt megajanlasait a teljesités soran, ugy a Megrendeld
jelen szerzodésszegést sulyos szerzédésszegésnek mindsitil

A Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendelé6 kotelezettségévé teszi a Vallalkozé
szerzdédésszegésének bejelentését a Kézbeszerzési Hatdsag felé.

Ezen bejelentést kovetéen a Vallalkozo a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt
kizaro ok hatalya ala kertl.

d) A teljesités id6tartama automatikusan (a jelen szerzodés modositasa nélkiil)

meghosszabbodik azzal az id6tartammal, ameddig a munkavégzés a Vallalkozonak nem

felrohatoan akadalyoztatva volt, igy kiiléndsen, de nem kizarolagosan az alabbi esetekben:

- vis maior (elére nem lathato és elharithatatlan természeti katasztrofa, illetve tarsadalmi
esemény, a Magyar Kereskedelmi Iparkamara altal igazoltan), tovabba

- a Megrendeld érdekkorében felmeriild, elére nem lathato és a kivitelezési munkat
akadalyozo esemény, amelynek megeldzése vagy elharitasa toéle nem elvarhato.

Az akadaly bekovetkezésérol a Vallalkozd koteles — épitési naploban torténd bejegyzésen
kiviil — haladéktalanul irasban értesitést kiildeni a Megrendel6 részére tértivevényes levélben
vagy faxon. Az értesitésben ki kell térni az akadaly okara és az akadalyoztatas varhatd
1dOtartamara. Megrendelé az értesitéshez képest 3 napon beliil értékeli a helyzetet és a
szerzOdéssel 9sszhangban jar el. A munkavégzés akadalyoztatasat Megrendelonek irasban el
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kell ismernie, melyrél az épitési naploba torténé bejegyzésén kiviil faxon vagy tértivevényes
levél formajaban értesiti a Vallalkozot. A munka sziineteltetésének idStartamat Megrendeld
képviseldje ellendrzi és igazolja.

10. Szerz6do Felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak a meghatarozott jotallasi/garancialis
idészakban évente. Az uto-feliilvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendeld késziti elo
€s meghivja arra a Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megel6zdéen 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel6 altal 6sszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A
jegyzokonyvben fel kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozo6 altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok pétlaséara vallalt
hataridét, amely 30 napnal hosszabb nem lehet. Amennyiben a Vallalkozo a jotallasi id6 alatt
nem, vagy nem a jelen szerzOdésben meghatarozott hataridében tesz eleget garancilis
kotelezettségeinek, a Megrendel6 jogosult a jotallas idejére eloirt biztositékbol lehivni, €s a
hibakat ezen 6sszegb6l megjavit(t)a(t)ni.

11. A teljesités helye:
Sukoro, Fo u. 50.

IV. FIZETESI FELTETELEK

12. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozot a jelen szerz6dés II. pontja
szerinti feladatok teljes és hibatlan ellatasaért netto 24 388 031,- HUF, azaz nettd
huszonnégymillio-haromszaznyolcvannyolcezerharmincegy forint vallalkozasi dij illeti meg.
A véllalkozasi dijat részletesen a kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott arazatlan
koltségvetés Vallalkozo altal ajanlatdban benyujtott arazott példanya tartalmazza (1. szamu
melléklet). Az AFA megfizetésére a 2007. évi az altalanos forgalmi adorél sz6l6 CXXVIL.
torvény rendelkezései az iranyadok.
13. Megrendel6, mint €pittetd nyilatkozik, hogy a kivitelezés 12. pont szerinti ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.
14. Szerz8d6 Felek megallapodnak, hogy potmunkara nincs lehetéség.
15. Tekintettel arra, hogy az épitési beruhazasban jelen szerzodés IIl. 8. pontja szerint a
teljesités idétartama a két honapot meghaladja a Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdésben
foglaltak alapjan a Vallalkozé igénye esetén a szerzodésben foglalt — altalanos forgalmi add
nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-nak megfelelé Gsszeg 1219 402 Ft, azaz egy
millié kettdszaztizenkilencezer négyszazkettd forint elleget biztosit. Az eldleget Megrendeld
legkés6bb a munkateriilet atadasat kévetd 15 napon beliil kételes kifizetni.
16. A kifizetéseknél Szerz6dé Felek alkalmazzak a mindenkori AFA térvény rendelkezéseit.
Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkoz6 alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben a
szémla kiegyenlitésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével 6sszhangban kertil sor.
17. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a koézbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerzddésben
megjelolt vallalkozasi dij a szerzddés targyat képezo feladat szerzddésszerli teljesitéséhez
kapcsolddé valamennyi koltség, dij, add, és egyéb kozterhek jogszabalyi eldirdsoknak
megfelelo teljesitéséhez fedezetet nyujtanak. Vallalkozo a vallalkozasi dijon kiviil a szerzodés
teljesitése soran a Megrendelé felé semmilyen mas jogcimen nem jogosult koltséget
elszdmolni.
18. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités sordn a teljesitésbe bevont
alvallalkozok, illetve azok alvallalkozditol is megkdveteli mindennemti add és kozteher
jogszabalyi eléirasoknak megfelel6 teljesitését.
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19. Villalkozé kijelenti, hogy a vallalkozasi dij fix dij, mely valamennyi, a szerz6dés targyat
képezd kivitelezési munkahoz sziikséges munka- ¢és anyagkoltséget tartalmazza. A
vallalkozasi dij tételezését €s miszaki tartalmat a szerzOdés elvalaszthatatlan mellékletét
képezé arazott koltségvetés tartalmazza. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben
vallalkozasi dijat alulprognosztizalta, ugy az ebbdl eredé tobbletkdltséget nem harithatja at
Megrendeldre, tovabba ezen koriilmény sem mentesiti I. osztalyu teljesitési kotelezettsége
alol.

20. Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

21. Megrendeld a vallalkozasi dijat az igazolt szerz6désszerii teljesitést kovetden, a Ptk.
6:130. §-aban foglaltak szerint a szimla kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130. § (2)
bekezdésében szabélyozott koriilmény fenndall — az igazolt szerzdédésszert teljesitést kovetd 30
napon belill, szdmla ellenében, atutalassal, forintban (HUF) fizeti meg Vallalkozo
bankszamlajara.

22. A nettd6 szamladsszeg részben a ,,TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00023 - Egészségiigyi
alapellatas infrastrukturalis fejlesztése Sukoron” cimi projekt keretében utofinanszirozassal
keriil kifizetésre. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a kdzponti kéltségvetésbol, beleértve az
onkormanyzati alrendszer koltségvetését — az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV.
térvény (Aht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontjaval és a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVIL.
torvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjaval 6sszhangban —, csak olyan szervezet részére
teljesitheté szerzodés alapjan kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépitése, valamint
a tdmogatas felhasznalasara irdnyuld tevékenysége atlathaté. Ennek igazolasara a szamla
benytjtisaval egyidejiileg Vallalkozé Atlathatosagi nyilatkozat benyujtasira koteles
Megrendel§ felé. Vallalkozo koteles tovabba a szamlahoz mellékelni arra vonatkozé illetékes
Nemzeti Adohatosag 30 napnal nem régebbi igazolasat, hogy Vallalkozonak koztartozasa
nincsen, amennyiben a vonatkozo kztartozasmentes ad6zoi névjegyzékben nem szerepel.

23. A szerzddésben foglalt vallalkozési dijra a Vallalkozo a Megrendel6 altal jovahagyott
teljesitést kovetéen kiallitott teljesités igazolas alapjan, a miiszaki atadds-atvételi eljaras
sikeres lezarasat kovetden jogosult.

24. Vallalkozo 1 (egy) db eldlegszamla, és 50%-os teljesitésnél 1 db részszamla és 1 (egy) db
végszamla benyujtasara jogosult. Vallalkozo szamlajat egy példanyban, a Megrendeld nevére,
székhelyét és adoszamat feltiintetve kell kiallitani és Megrendel6 székhelyére megkiildeni.
Vallalkozé a kibocsatott szamlajan kételes feltiintetni a szerz6dés targyat, valamint kételes a
Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti kifizetési konstrukcié kapcesan alvallalkozoi szerzédéseiben
is ezen formai és tartalmi kellékeket az alvallalkozoi szamlakra vonatkozoan el6irni €s
érvényesiteni. Vallalkozo szamlajanak melléklete a teljesités-igazolas. A leirtaktdl eltérdéen
kiallitott szamla esetében Megrendelé jogosult azt azonosithatatlanként visszakiildeni. Az
ebbol ered6 fizetési késedelem miatt a Vallalkozd, valamint az alvallalkozok késedelmi
kamatot nem érvényesithetnek Megrendel6vel szemben.

25. Megrendeld egyeb fizetési késedelme esetén Villalkozo a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelden jogosult a Ptk. 6:155. §-aban meghatarozott késedelmi kamatot kévetelni.

V. MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

26. Megrendeld a szerz6dés alairasaval egyidejiileg atadja Vallalkozd részére a kivitelezési
dokumentaci6 1 példanyat. Vallalkozo koteles a megrendeld altal atadott tervdokumentaciot a
szerz8dés megkotése eldtt megvizsgalni és a Megrendelét a terv felismerheté hibaira,
hidnyossagaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibdja vagy hianyossdga a kivitelezés
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folyamataban valik felismerhetévé, Vallalkozo késedelem nélkiil kiteles errdl a Megrendel6t
tajékoztatni.

27. Megrendel6 jogosult a Vallalkozo tevékenységét és az épitési naplét — miiszaki ellendr
utjan — folyamatosan — a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban Vallalkozé 4altal benyujtott
kivitelezési litemterv alapjan a kivitelezés tényleges elérehaladdsat — ellenérizni, de az
ellenérzés a Vallalkozo szerzOdésszer teljesitését nem hatraltathatja. Vallalkozé6 nem
mentesiil a feleldsség alol, ha Megrendel6 az ellenérzest elmulasztotta vagy nem megfeleléen
végezte el. Vallalkozé vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzddés teljesitésének
ellenérzése soran, 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 27. § (1) bekezdése szerint, az épitési
naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités aranya nem
haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

28. Megrendelé csak a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és miszaki
iranyelveknek, technoldgiai leirasoknak megfeleld, 1. osztalyl mindségi teljesitést fogad el.
Amennyiben a vallalt munka min6sége a vonatkozé eldirasoknak nem, vagy nem teljes
mértékben felel meg, ugy Megrendeld kizardlagos joga donteni arrdl, hogy ragaszkodik a
szerz6dés szerinti mindség teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett mindségben elfogadja.

29. Szerz6d6 Felek rogzitik tovabba, hogy Megrendeld kotelezettsége a szerzOdésszerii
teljesitéshez sziikséges idopontokban a munkateriilettel érintett kézutak lezarhatdésaganak
biztositsa érdekében a sziikséges engedélyek megadasa.

30. Megrendel6 a kivitelezés soran jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a
munkalatokrol.

VI. VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

31. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Vallalkozo koteles a kivitelezést a megjelslt hataridéig a
kozbeszerzési dokumentumokban, valamint mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és
muszaki irdnyelveknek, technologiai elbéirasoknak megfelelé 1. osztalyd mindségben
elvégezni. A tevékenysége végzésének feltételeit Vallalkozo gy koteles megszervezni, hogy
biztositsa a tevékenység biztonsagos, szakszerli, gazdasagos és hataridore torténd befejezését.
32. A munkat a Megrendeld altal kijelolt teljesitési helyeken kell elvégezni. A felvonulési
terlilet elkeritésérdl, a munkateriilet elkorlatozéasarol, a kivitelezés ideje alatti 6rzésrél, az
eloirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérol és esetleges jovahagyatasarol az €pités alatt,
valamint a kivitelezés befejezése utan a fel nem hasznélt épitési anyagok sajat koltségén
torténd elszallitasarol és az eredeti — rendeltetésszer(i €s biztonsagos — allapotnak megfeleld
helyreallitasarol a Vallalkozoé feladata gondoskodni.

Vallalkozé mindenkor kételes a munkateriiletet tisztan €s biztonsagos allapotban tartani. A
munkéja befejezésével a Vallalkozé koteles azonnal visszaallitani a munkateriiletrol
valamennyi berendezését, ideiglenes épitményét €s a fel nem hasznalt tbbletanyagait.
Vallalkozé a munkateriileten koteles a tevékenységébdl szarmazo épitési tormeléket €s
hulladékot folyamatosan Gsszegytijteni €s sajat koltségére elszallitani. Vallalkozé koteles a
munkavégzés soran keletkezett tormeléket és hulladékot a hulladékrol szolé 2012. évi
CLXXXV. torvény rendelkezéseinek megfelelé6 modon kezelni. Vallalkozo koteles tovabba a
munka befejezése utan a hulladék térvényi szabalyozasnak megfelel kezelését Megrendeld
felé igazolni. E kotelezettség elmulasztasabol szarmazo felelosség Vallalkozot terheli. Az
épitési térmelék és hulladék kezelésével (mindsitése, szallitasa €s tarolasa) kapcsolatban
Vallalkozé koteles betartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
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részletes szabalyairdl szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korméanyrendeletben, illetve adott esetben a
vonatkozé a helyi rendeletben foglaltakat.
33. Vallalkozo feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tételét
€s allagvédelmét. A Vallalkozé feladata a kivitelezéshez sziiksége ideiglenes
melléklétesitmények (pl.: konténer) biztositasa.
Villalkozé az 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet 5. § (6) bekezdés alapjan, a kivitelezési
tevékenység megkezdésekor, az €pitési munkateriileten, a kozteriiletrdl jol lathatd helyen
elhelyezett tablat koteles elhelyezni, melyen az alabbi adatokat kell feltiintetni:

a) az €pittetd nevét, megnevezését,

b) az épitdipari kivitelezési tevékenység targyat, kezdési és varhatd befejezési idépontjat,

az €pitési engedély szamat,

c) a fovallalkozé kivitelez6 megnevezését és nyilvantartasi szamat,

d) a tervezd nevét, megnevezését,

e) épittetdi fedezetkezeld kozremikSdése esetén az épittetdi fedezetkezelé megnevezését

¢s elérhetdségét,

f) az épitdipari kivitelezési tevékenység szerinti épitési miiszaki ellenér nevét,

nyilvantartasi szamat és névjegyzéki jelét.
A Villalkoz6é koteles a munkafolyamatait a Megrendelé altal kijel6lt munkateriiletre
korlatozni. A kivitelezéshez az ingatlan(ok) elengedhetetleniil sziikséges részét/teriiletét lehet
csak igénybe venni, hasznalni, és a kivitelezési munkakat a kémyezet legkisebb zavarasival
kell végezni.
34. Vallalkozéo a Megrendeld utasitasai szerint koételes eljarni. Megrendeld utasitdsa nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha Megrendeld
célszeriitlen vagy szakszeritlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles 6t figyelmeztetni.
Vallalkozé ennek vonatkozasaban célszerlitlen vagy szakszerlitlen Megrendel6i utasitisra
csak abban az esetben hivatkozhat, ha azt az épitési naploba bejegyezték, vagy az mas irasbeli
moddon igazolhato.
35. Amennyiben Vallalkoz6 a munkavégzés soran a k6zbeszerzési ajanlatdban meghatarozott
beépitendd anyagoktol, és/vagy alkalmazni kivant technologiaktol a szerzodésszerl teljesités
érdekében és neki nem felrohatdo miiszaki sziikségességbol el kivan térni, Ggy koteles a
Megrendeldvel azt eldzetesen jovahagyatni. Megrendeld a jovahagyasat legkésébb a
Vallalkozé az eltérésrdl szold irasbeli értesitését kéveté harom munkanapon beliil, irdsban
adja meg, azonban ez Vallalkozo teljes korii felel6sségét nem cskkenti.
36. Szerz6d6 Felek kikotik, hogy ezen korilmény esetén a Vallalkozé altal alkalmazott
miiszaki megoldas (beépitend6 anyagok és/vagy alkalmazni kivant technologidk) a
kozbeszerzeési ajanlataban foglaltakkal miiszakilag legalabb egyenértékii megoldast tesz
lehet6vé, tovabba a szerzédésben meghatarozott vallalkozasi dijat nem emelheti meg.
37. Vallalkozo felelés a teljesitéshez sziikséges elegendd szamu és szaktudast személyzet
biztositasaért, felelds az alkalmazottainak a teljesitéssel 6sszefliggd magatartasaért.
38. Villalkozo az Ajanlataban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe venni. Vallalkozé legkésébb a szerzédés megkotésének idSpontjaban koteles az
ajanlatkéronek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés
teljesitésében, és — ha a megel6zd kbzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem
nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all kizar6 okok hatalya alatt. Vallalkozé a szerzédés teljesitésének
idétartama alatt koteles a Megrendeld felé tovabba minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni
kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy
az éltala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all kizar6 okok hatalya alatt.
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Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozdért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is,
amely anélkiil nem kévetkezett volna be.
39. Villalkoz6 koteles a szerzOdés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé szamara megismerhetévé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt.
143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrol.
40. Vallalkozo6 szavatolja, hogy a szerzddéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzéi vagy szerz6i joggal szomszédos
jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen
eljaras teljes koltség kihatasa a Vallalkozot terheli. A tervekben foglalt feltételektdl torténd
eltéréssel kapcsolatos kovetkezmények és birsagok, abban az esetben, ha a Vallalkozo
részérol elkovetett hibakbol fakadnak, a Vallalkozét terhelik. Vita esetén az épitési naploban
rogzitettek az irdnyaddak. A Vallalkozo kételes megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és
maés kiadast, melyek a beruhazas teljesitésével 6sszefliggésben felmeriilnek, tébbek k6zott:

* a191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet betartasaval kapcsolatos koltségeket,

+ szakfeliigyelet koltségét,

» garancidlis és szavatossagi idére szolo koltségét,

+ szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dijak koéltségét, dokumentacié csatolasaval,

» ¢épités megkezdése el6tti allapot felvétel elkészitésének koltségét,

* ¢és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriild, a létesitmények rendeltetés

szerinti megvalositasahoz és hasznalatba vételéhez sziikséges koltséget is.

41. Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi €és egészségiigyi
kérdésekrdl sz616, a Nemzetk6zi Munkatigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott
167. szamt Egyezmény kihirdetésérél sz6lo a 2000. évi LXXX. torvényben foglaltakat.

Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a hatdlyban 1évé munkavédelmi és
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi el6irasokat. A kivitelezéssel kapcsolatos
épitésrendészeti, balesetvédelmi el6irasok megszegésébdl szarmazd kovetkezmények a
Vallalkozét terhelik. A Vallalkozo kételes a munka megkezdését sziikség esetén jogszabalyi
eléirasoknak megfelelden bejelenteni az illetékes hatosagoknak, szerveknek.

42. A Vallalkozénak a munkateriilet atadasaval egyidejlleg meg kell nyitnia az épitési naplét,
melyet a kivitelezés teljes idotartama alatt koteles a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben
eldirtak szerint vezetni. Vita esetén az €pitési naplo bejegyzései az iranyaddk. Amennyiben a
Vallalkozé nem ért egyet a Megrendelé miiszaki ellen6rének véleményével, észrevételeit az
€pitési naploba bejegyzi.

43. A munkateriilet atadasa el6tt a kivitelezés soran érintett épitményekrdl, mitargyakrol, a
munkateriiletr6l és kozvetlen kornyékérdl/kdrnyezetérol a Vallalkozonak sajat koltségére
videofelvételt és fotokat kell készitenie €s annak egy példanyat CD-n/DVD-n legkés6bb a
munkateriilet atadasakor at kell adni a Megrendelonek, az aldbbiak szerint: kozteriileti
burkolatokrdl, az épitéssel érintett ingatlanokrol €s az ingatlanok koriili kézteriiletekrol,
burkolt feliiletekrol, utrdl, utcsatlakozasrol, kapubejarokrol, jardakrol, folyokakrol, arokrol,
zoldfeliiletrdl, fakrol, szomszédos épitményekrdl, vizelvezeté miitargyakrol, villamos energia
és kozvilagitasi halozatrél, és egyéb az épitési tertileten fellelheté6 mutargyakrol, stb.

Azoknal az épiileteknél, épiilet részeknél, ahol mar jelenleg is komolyabb repedések lathatok,
allapotfelvételt kell késziteni a Vallalkozonak, a tulajdonos hozzajaruldsa esetén a repedt
falakat a folyamatos ellenérizhetéség érdekében gipszpogacsaval kell ellatni és a valtozasokat
figyelemmel kell kisérni és azt az épitési naploban szerepeltetni kell. Ha a tulajdonos ehhez




nem jarul hozza, azt is kell dokumentalni. A Vallalkozé feleldssége, hogy az épitéssel,
atépitéssel, felujitassal nem €rintett épitményekben/épitményrészekben karokozas ne t6érténjen
a kivitelezésbol adodoan.

44. A Villalkoz6 a kivitelezéshez elengedhetetleniil sziikséges teriiletet veheti csak igénybe,

hasznalhatja.

A kivitelezés teljes idotartama alatt folyamatosan biztositani kell a gyalogos forgalmat, a

mentdszolgalat, a tlizoltdsag €s a rendérség jarmiveinek kozlekedését, tovabba:

- Vallalkozé feladata az utcaban lakokkal torténd egyeztetés az ingatlanok
megkozelithetosége tekintetében.

- az ideiglenes forgalomtechnikai tervet (épités alatti allapot) a Vallalkozonak kell
elkésziteni és azt a kozitkezeldvel jovahagyatni a munkateriilet atadas-atvételig, a
mentdkkel, tizoltokkal és a rendérséggel vald egyeztetés utan.

45. Vallalkoz6 a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM szamu egyiittes rendeletben meghatarozottak
alapjan elkészitett biztonsagi és egészségvédelmi tervét feliilvizsgalja és a sajat szervezeti
felépitésével 6sszhangban azt aktualizalja jelen szerz6dés szerinti kivitelezési tevékenységhez
igazitva.

46. Vallalkozo kételes a felvonulasi, épitési (munka) teriiletet az ideiglenes vizelvezetésrol

folyamatosan gondoskodni. A megoldasokat a miiszaki ellenérrel folyamatosan egyeztetni
kell.

47. Az ¢pités miatt szikségess¢ valo eseti aramtalanitdsrol, ivoviz szolgaltatas
sziineteltetésérol az érintett ingatlanok tulajdonosait elézetesen értesiteni kell Vallalkozénak a
szolgaltatoval egytittmiikddve.

48. A kivitelezés soran Vallalkozonak be kell tartania a k6zmi lizemeltet6k 4ltal elGirtakat.

VII. ATADAS-ATVETEL

49. Vallalkozé a Megrendelovel t6rténd elozetesen egyeztetett idépontban koteles az €pitési
munkék teljesitésekor atadas-atvételi eljarast kezdeményezni. Vallalkoz6 a miiszaki atadas-
atvételi eljards megkezdésének tervezett idopontja el6tt 5 nappal koteles a Megrendeldnek
készre jelentést kiildeni. A készre jelentésben a Vallalkozonak meg kell jeldlnie a munkak
elkésziiltének idépontjat, mely egyben a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének a
napja. A Megrendel6 erre a napra hivja Ossze az eljarast. Az atadas-atvétel idétartama
legfeljebb 30 nap lehet. Az atadas-atvételi eljaras célja annak ellen6rzése, hogy Vallalkozé a
szerzodés targya szerinti €pitési tevékenységet a szerzOdésben és jogszabalyban el6irtak
alapjan, a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak szerint maradéktalanul
megvalositotta-e, és a teljesités megfelel-e az el6irt miiszaki specifikacioban és a
szerz6désben vallalt egyéb kdvetelményeknek és jellemzéknek.

50. Villalkozo a szamldat csak sikeres atadas-atvételi eljaras alapjan nyujthatja be. Az
atvételhez a Vallalkozénak csatolnia kell minden olyan iratot, igazolast, illet6leg
nyilatkozatot, amely a teljesités (elszamolas) hitelességét és esedékességét alatamasztja.

51. A teljesités atadas-atvételi eljarasa soran — sziikség esetén — a Szerz6dé Felek kozosen
hibalistat vesznek fel. A Megrendeld a miiszaki atadas-atvétel soran — 5 napnal nem hosszabb
idétartam alatt — koteles a munkat megvizsgaltatni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibdkat,
hidnyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét a hibas, hianyos munkarészeket,
valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzékonyvben rogziteni. Az atadas-
atvétel idején fennallé hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje legfeljebb 15 nap.




52. Megrendel6 nem utasithatja el a teljesités atvételét a rendeltetésszerli hasznalatot nem
befolyasolo, kisebb hibak miatt, azonban a Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a
vizsgalat soran feltart hibak, hianyossagok kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadalyozzak
a rendeltetésszeri hasznalatot. Ez esetben Megrendelé Vallalkozoval egyeztetett idépontra
koteles uj atadas-atvételi idépontot megjelSlni.

53. Szerz6d6 Felek az egyes munkateriiletek atadas-atvételét az épitési naploban rogzitik,
amely megfeleld mddon igazolja Vallalkozo szerzédésszerii teljesitését.

54. Megrendel6 altal kitiz6tt idépontra Vallalkozé kételes sajat koltségére és terhére a hibak,
hianyossadgok kijavitasarol, illetbleg megsziintetésérél gondoskodni. Vallalkozonak
késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendel6t, ha a hibak, hianyossagok a kitzott hataridoé
letelte elott kijavitasra, illetéleg megsziintetésre keriiltek.

55. Az atadas-atvétel akkor tekinthetd lezartnak, ha a Megrendeld, illetve az altala kijelslt
szervezet vagy személy az €pitési naploban, vagy kiilén nyilatkozatban a szerz6dés teljesitését
fenntartasok nélkiil elfogadja.

56. A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei Vallalkozodt terhelik. A Vallalkozo jotallasi €s
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miszaki atadas-atvétel lezarasanak napjatol kezdédnek.
57. A Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kdvetden, a vonatkozo
jogszabéalyok elbirdsai szerint koételes az elkésziilt miiszaki alkotds megvaldsitasi
Megrendeld részére atadasra keriil a Megrendeld ellenérzését kovetben véglegesitett
megvalositdsi dokumentacié papir alapon 1 példanyban és digitalis (PDF formatumban CD-n
vagy DVD-n a papir alapu dokumentécionak megfelel6 felépitésben) 1 példanyban.

VIII. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

58. Vallalkozo a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetd 24 hénap teljes korli jotallasi
kotelezettséget vallal a kivitelezési munkakra. A jotallas ideje alatt az esetleges
meghibasodasok javitasa, elharitdsa dijtalan. A jotallas nem terjed ki elemi csapas, rongalas
vagy mas szakszeriitlen miikodtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitdsara. A jotallasi
igények érvényesitésére és a Vallalkozd ezzel kapcsolatos kotelezettségeire a Ptk.
rendelkezései iranyadok.

59. Villalkozo a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az

esetre, ha olyan okbol, amiért felelés megszegi a szerzédést. Megrendel$ karatalanyként a

jelen szerzédésben meghatarozott kotbérdsszegekre jogosult, azzal, hogy a Megrendel6 a

kotbért meghalado karat is érvényesitheti a Vallalkozdval szemben.

60. Vallalkoz6 a szerzddésben rogzitett kotelezettségek — ideértve a szerzodés teljesitésével

Osszefliggésben vallalt jotallasi kotelezettségeket is — késedelmes, hibas, vagy nem teljesitése

esetén az alabbi mértékii kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik a Megrendelének:

- Amennyiben Vallalkozé a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridore
(atadas-atvételi eljaras megkezdése) vonatkozoan késedelembe esik, késedelmi kotbért
koteles fizetni, melynek mértéke a szerzddés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott vallalkozasi dij 0,5%-a/késedelemmel érintett naptari nap (az ajanlat
Felolvas6lapon megadott) vallal, maximuma a szerzédés szerinti, altalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott véllalkozasi dij 10%-a.

- Amennyiben a Vallalkoz6 késedelme a teljesitési hatarid6hdz képest eléri a 20 napos
késedelmet, gy a szerz6dést Vallalkozo hibajabol eredéen Megrendelé meghiusultnak
jogosult tekinteni (a teljesités olyan okbdl valo lehetetlenné valasa, melyért a Vallalkozo
felelds) és a Megrendel6 anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, vagy ha a teljesités még nem kezdédétt meg
jogosult a szerzddéstdl elallni. Vallalkozd ebben az esetben a 20. napig késedelmi




kotbért, azt kovetben Megrendeld elallasa, illetve a szerz6dés azonnali hatalyu
felmondasa folytan meghitsulasi kotbért koteles fizetni.

- Amennyiben a szerz0dés olyan okbol hitsul meg, amiért Vallalkozo felelés, ugy
Vallalkozot meghitsulasi kotbér fizetési kotelezettség terheli, melynek mértéke a
szerz8des szerinti, altalanos forgalmi add nélkiil szamitott vallalkozasi dij 20%-a.

61. Vallalkozo az altala és alkalmazottai altal okozott karért felelosséggel tartozik. Vallalkozo
a szerz6dés alairasakor, ezt kovetden pedig a szerz6dés fennalldsa alatt a Megrendeld
felhivasara haladéktalanul koteles a Megrendelé felé a biztositasi szerz6dés vagy kotvény
bemutataséval igazolni, hogy rendelkezik legalabb a szerzodés targya szerinti tevékenységre
kiterjedd, 15.000.000 HUF/év, azaz tizen6tmillié forint/év és kareseményenként 10.000.000
HUF, azaz tizmillié forint Osszegre szolo szakmai felelosségbiztositassal. A biztositasi
szerzOdés vagy kotvény bemutatds a szerzOdéskotés feltétele. A felelsségbiztositast
Vallalkoz6 a szerz6dés megsziinéséig koteles fenntartani. Amennyiben Vallalkozo biztositasa
— olyan okbo6l, amiért Véllalkozo felel6s — megsziinik €s helyette haladéktalanul, de legkésébb
a megszlinést6l szamitott 8 naptari napon beliil 4j biztositasi szerzodést nem kot, e mulasztas
a szerz6désnek a Megrendeld altali azonnali megsziintetését (szankcios felmondasat) vonhatja
maga utan.
62. Vallalkozé a nettdé vallalkozéi dij (ajanlati ar) 2%-nak megfeleld, azaz 488.000.- Ft
Osszegll, a jotallasi id6 (24 honapig) tartamara fennalld jolteljesitési biztositékot bocséat a
Megrendel6 rendelkezésére.
A jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasatél szolé dokumentumot (bankszamlara
torténd befizetés esetén a befizetésrél szold banki igazolas eredeti vagy egyszerii masolati
példanyat, bankgarancia vagy banki készfizet6 kezesség biztositasa esetén a bank altal kiadott
bankgarancia levél eredeti példanyat, biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvény esetén a kotelezvény eredeti példanyat) teljesités
idépontjaig, azaz a miiszaki atadas — atvételi eljaras sikeres lezarasa napjara keltezetten
kételes Vallalkozd a Megrendelonek atadni. Vallalkozo a jolteljesitési biztositék nyujtasanak
médjarol a fent felsorolt lehetdségek koziil valasztva, a biztositék atadasanak idOpontjaig
dont.

A biztositéknak a Megrendeld részére az eldbbiekben részletezettek szerinti hataridében és

formaban t6rténd rendelkezésre bocsatasa a szamla benyujtasnak feltétele.

A Vallalkozo jolteljesitési biztositék esetén az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet a

jotallasi id6é alatt, de a biztositéknak a szerzédésben foglalt Osszegnek és id6tartamnak

megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

Megrendel6t a jolteljesitési biztositék Osszegébodl véglegesen megilleti mindazon koltség,

amely a miszaki atadas-atvétel utan, de mar a hasznalat soran felmeriilt esetleges hibak

kijavitdsara szolgalnak, amennyiben a Vallalkozo a felmeriilt hibak kijavitasat nem véllalja €s

a javitadsokat a Megrendeld harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibdk nem mertilnek fel, gy a Megrendelé kételes a jolteljesitési

(garancialis) biztositékot a jotallasi (garancidlis) idé lejartakor lefolytatott utolso uto-

feltilvizsgalati eljaras lezarasanak idépontjatdl szamitott 15 napon beliil Vallalkozd részére

felszabaditani.

A jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatdsa nem mentesiti a Vallalkozot az tgynevezett

»rejtett hibakkal” kapcsolatos feleldsség alol.

A Ptk., a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet, valamint a

275/2013. (VIL. 16.) Kormanyrendelet szerint Vallalkozo szavatolja, hogy:

- a szerzOdés targyat képez6 munkdt kozbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a
Megrendelé altal megadott kiinduldsi adatok, kozbensdé adatszolgaltatasok és a
megrendeldi utasitasok alapjan, tovabba a megvalositas ideje alatt érvényben 1évé hazai
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¢s EU-s normativaknak, miszaki el6irasoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatosagok
kovetelményeinek és szabdlyzatainak megfelel6en valdsitja meg;

- a jelen szerzOdés értelmében beépitett anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes
lesz minden olyan hibatél, ami a Vallalkoz6, az alvallalkozdja, vagy a szallitdja
cselekedetébdl vagy mulasztdsabdl szarmazhat;

- szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek €s
elemek/berendezések megfeleloségét és mindségét a hosszl tavu lizemeltetés biztonsaga
érdekében.

A Megrendeld a szavatossagi jogait a teljesités idépontjatol a kotelezd alkalmassagi id6

lejartaig érvényesitheti.

Vallalkozé garantalja a szerz6dés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és

elemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkak szakmai és mindségi megfeleldségét a

teljesitést kdvetd idoszakra.

A jotallasi (garancialis) id6szak a sikeres miiszaki atadas-atvétel sikeres befejezését rogzitd

bizonylat kiallitdsatol szamitottan indul.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt miiben) a

Vallalkozé kételes a Megrendel6i igény kézhezvételét kovetd lehetd legrovidebb idoén, de

legfeljebb 15 naptari napon beliil sajat koltségén megjavitani, cserélni vagy mas médon helyre

hozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen kart.

A jétallasi id6 alatt elvégzend6 garancialis javitasok esetén a Vallalkozo semmilyen jogcimen

nem szamolhat fel koltséget a Megrendelonek, kivételt képez ez alol, amikor a Vallalkozé

nem felel6s az adott hibaért vagy a bekovetkezett karoknak javitdsaért, cseréjéért vagy
jovatételéért, amennyiben azok okat kizarélag az alabbiak egyike képezte:

(a) nem megfeleld kezelés és karbantartds a Megrendel6 altal; (ha a Megrendelé a dolog

karbantartasara vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vallalkozé e tekintetben

tajékoztatasi ktelezettségének eleget tett),

(b) nem rendeltetésszerii hasznalat,

(c) vis maior.

Amennyiben a Vallalkozo a szavatossagi vagy jotallasi (garancialis) kotelezettsége teljesitését

nem vagy nem hataridében teljesiti, Megrendel6 jogosult a sziikséges javitasokat harmadik

féllel a Vallalkozé koltségre elvégeztetni, és a jolteljesitési biztositékbol lehivni, anélkiil,
hogy a Vallalkozéval szemben fennalld barmely joga ezzel csorbat szenvedne.

IX. SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE ES JOGKOVETKEZMENYEI

63. Szerz6d6 Felek jelen szerzOdést jogszerlien kizardlag a Kbt. 141. §-a szerint irdsban

modosithatjak.

64. A szerz6dés a teljesitéssel megszinik, azzal, hogy ez utobbi koriilmény a jotallasi és

szavatossagi kotelezettségek teljesitését nem érinti.

65. Szerz6do Felek a hatarozott idétartamt jogviszonyukra figyelemmel a szerz6dés rendes

felmondassal t6rténd megsziintetését kizarjak.

66. Amennyiben a Szerz6dé Felek egyike szerzddésszegést kovet el, a szerzOdésszegés

folytan kart szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre €s/vagy azonnali hatalyt felmondasra

jogosult.

67. A Megrendel6 a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség

nélkiil azonnali hatéllyal felmondhatja a szerz6dést, ha

- Vallalkoz6 ésszert idén beliil nem teljesiti a Megrendel6 arra vonatkozo felszolitasat,
hogy tegyen maradéktalanul eleget a szerzédésben meghatarozott kotelezettsége
kifogastalan €s idében pontos teljesitésének,
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- Vallalkozé alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendeld altal adott utasitasok
végrehajtasat,

- Vallalkozénak a szerzédésben meghatarozott feleldsségbiztositasi szerzodése a jelen
szerz6dés idbtartama alatt megsziinik és helyette a Vallalkozo 4j biztositasi szerzédést
nem kot, vagy amennyiben a biztositasi szerz6dés olyan okbdl szlinik meg, amiért
Vallalkozé nem felelés, a megsziintést kéveté 8 napon beliil nem két;

- Vallalkoz6 a Megrendeld elézetes hozzajarulasa nélkiil és a Kbt. 138. §-aba iitkdzden
vesz igénybe az Ajanlatdban meg nem jeldlt alvallalkozot a szerz6dés teljesitéséhez,

- Vallalkozo6i kotbér dsszege eléri a maximumot,

- Véllalkozo fizetésképtelenné valik, joger6s birdsagi dontéssel elrendelt felszamolasi
vagy veégelszamolasi eljaras indul ellene

- Vallalkozoé jelen szerz6dés 9. ¢) pontjaban régzitett sulyos szerzodésszegése esetén.

68. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes

szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,

amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott
feltétel.

69. Villalkozé a Megrendel6 stilyos szerzOdésszegd magatartasa esetén jogosult azonnali

hatallyal irasban felmondani a szerz6dést. Ebben az esetben a Vallalkozd jogosult a

Megrendeldvel szemben érvényesiteni a szerzodésszegésbol fakado egyéb igényeit is. Sulyos

szerz8désszegésnek tekintendd kiilondsen, ha Megrendel6 fizetési kotelezettségét, Vallalkozo

erre irany irdsbeli felszolitdsanak kézhezvételét kovetd 8 napon beliil sem teljesiti.

70. Azonnali hatalyu felmondas esetén a felmondas a felmondas tényét és indokat tartalmazd

irasbeli (tértivevényes postai kiildemény vagy telefax) értesités masik félhez torténé igazolt

megkiildése napjan valik hatalyossa.

X. EGYUTTMUKODES

71. Vallalkoz6 haladéktalanul értesiti a Megrendel6t minden olyan kériilményr6l, amely jelen
szerz6dés teljesitését érdemben érinti vagy befolyasolja. Az értesitésben rogziteni kell az
okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.
72. Vallalkoz6 és a Megrendel6 a szerzddés teljesitése érdekében a fentieken tal, altalaban is
egylittmikddnek. Ennek megfeleléen kelldé idében egymas rendelkezésére bocsatjak a
sziikséges adatokat €s eszkézoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek
megteremtesérol.
73. A szerzddést érinté kérdések, a munkavégzés Osszehangolasa, a Kkivitelezés soran
szilkségessé valo intézkedések megtétele tekintetében

Villalkozo részérdl kijelolt kapcsolattarté személy:

név: Matusik Laszlo

mobil: 06706059019

e-mail:  matusik.laszlo@gmail.com

Megrendelé részérdl kijelolt kapcsolattarté személy:
név: Mészarosné Hegyi Gyongyi Eva polgarmester
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telefon: 0622598007

fax: 0622598007

mobil: 06304696486

e-mail: polgarmesteri@sukoro.hu

Megbizott miiszaki ellendr neve:
Kiss Tamas, Trans-Statika Mérnoki Kft.

megbizott miiszaki ellendr cime: 8143 Sarszentmihaly, Harangvirag u. 1.
megbizott miiszaki ellenér névjegyzék szama: ME-E-1-0750462/2021, ME-M-I-07-
50462/2021

74. Szerz6d6 Felek jelen szerzédésben meghatalmazzak az el6z6 pontban megnevezett
képviseldiket, hogy a kivitelezés megvalositasaval kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési
jegyz6konyvek alairasanal, épitési naploba torténd bejegyzések tekintetében a Szerz6dd
Feleket teljes jogkorrel képviseljék. Ezen képviselok jogosultak, illetve kotelesek megtenni
mindazon miiszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerzédés teljesitéséhez
szlikségessé valik €s a jelen szerzédésben, s a szerz6dés mellékleteiben foglaltakkal nem
ellentétes. Szerz6d6 Felek képviseldinek a jelen szerzédésben biztositott jogkorének
korlatozasa a masik féllel szemben csak irdsbeli kozléstol kezdve hatdlyos. A képviseldk
személyében torténd valtozast a Szerzddd Felek egymassal azonnal, irasban kozlik, azzal,
hogy ez utdbbi koriilmény nem mindsiil a szerz6dés modositasanak.

75. Megrendelének és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasokon, békés tuton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat,
amely kozottiik a szerzodéssel kapcsolatban felmertil.

XI. BIZALMAS INFORMACIOK

76. Szerz6d6 Felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott feladataik
ellatdsa sordan tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban allo
partnerszervezetek lizletvitelére és miikodésére, izlet- és piacpolitikajara, tizletkorére, a jelen-
szerzOdésre és annak ellatdsara vonatkozé informaciot, tovabba minden olyan mas
informéciot, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd
atadasa az érintett félre nézve kdzvetleniil vagy kozvetve hatrannyal jar vagy jarhat - idobeli
korlatozas nélkiil - bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizarolag a jelen szerzédés
keretein beliil hasznaljdk fel. Szerz6doé felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes
kartéritési felelosséggel tartoznak. Szerz6dé Felek a jelen pont szerinti kotelezettségekrol
kotelesek megfeleld tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik €s alvallalkozoik
részere.

77. Szerz6d6 Felek tudomassal birnak arrél, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése eloirja mi
nem nyilvanithat6 jogszeriien tizleti titoknak.

XII. EGYEB RENDELKEZESEK

78. Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezének fogadjdk el, hogy a Kbt., az allamhéztartasrol
szolo 2011, évi CXCV. torvény, valamint a 308/2015. (X. 27.) Korméanyrendelet szerinti
illetékes ellenérz6 szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfelelden a kézbeszerzési eljarast
€s az annak alapjan megkotott szerz6dés teljesitését, a szerz6dés mobdositasanak
jogszertuségére kiterjedden rendszeresen ellendrizhetik, €s hogy résziikre a jogszabaly szerinti
informéacié megadasa iizleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhaté meg.
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79. Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés nyilvanos, tartalma kozérdeki
adatnak mindsiil, igy kiadasa harmadik személy részére nem tagadhat6 meg.

80. Az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozo
koteles minden segitséget Megrendel részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni, az
ellenérzés hatékonysaga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.
81. Szerz8d6 Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés megkétésére képviseldik megfeleld
felhatalmazassal rendelkeznek, tovabba résziikrdl a jelen szerz6dés alairdsa nem eredményezi
mas egyéb szerzddés vagy jognyilatkozat megsértését. Vallalkozé kijelenti és szavatol
tovabba, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, térvényesen miikodd gazdasagi tarsasag, ellene
csdd-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras nincs folyamatban.

82. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben kiilondsen a Ptk., a Kbt. az épitési
beruhdzasok ko6zbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6  322/2015. (X. 30.)
Kormanyrendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet, az ad6zas rendjérél szolo 2003. évi
XCII. torvény, az egyéb kapcsolodd jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a
kdzbeszerzési eljarasban készitett ajanlatételi felhivas, valamint dokumentacio eldirasait kell
alkalmazni.

83. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szamu melléklet: Arazott koltségvetés

2. szamu melléklet Atlathatosagi nyilatkozat

3. szamu melléklet Miszaki leiras, tervdokumentacid
4. szamu melléklet Alvallalkozoi lista (adott esetben)

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a szerz6dés minden pontjat elolvastik, azokat k6z&sen
értelmezték, és elolvasds utdn olyanként irtak ald, amely mindenben egyezOen tiikrézi
szerzOdéses akaratukat.

Jelen szerz6dés 15 (tizendt) szamozott oldalbol és 4 (négy) mellékletbol all, 5 (6t) eredeti,
egymassal teljes egészében megegyezd példanyban, magyar nyelven késziilt, amelybol 3
- (harom) példany a Megrendel6t, 2 (kettd) példany a Vallalkozot illeti.

Sukoro, 2018. ©G.QG ’
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- Megrendel6 Vaéllalkoz6
Mészarosné Hegyi Gyongyi polgarmester Matusik Laszl6 iigyvezeto

Pénzﬁg§i ellenjegyzés:
Sukoré, 2018. oG .G,
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Pénziigyi ellenjegyz6
Erdélyi Zita gazdasagi vezetd
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Atlathatésagi nyilatkozat

Alulirott Matusik Laszld, mint iigyvezetdé a HBD Kft. (székhely: 1149 Budapest, Pillangé
park 7. 3/19.) Vallalkoz6 képviseletében az allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. térvény
41. § (6) bekezdésére figyelemmel nyilatkozom, hogy cégiink a nemzeti vagyonrdl szold
2011. évi CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjan atlathato szervezetnek mindstil.

Kelt: %\u&q_@ebk\zz@\@- S AR A} {_ ’

> s
ué\. ": -, . L-\ Ve
“:‘-:5’-"" ’ /ﬁ L7 A

/ Vallalkoz6 cégszerii alairésa

16



