VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél

név: Sukoré Kozség Onkormanyzata
levelezési cime: 8096 Sukord, Ovoda u. 2/a
szamlazasi cim: 8096 Sukord, Ovoda u. 2/a
addszama: 15727622-2-07
térzsszama: 727628
statisztikai szamjele: 15727622-8411-321-07
pénzforgalmi szamlaszama: 11736006-15364517-00000000
képviseli: Meészarosné Hegyi Gyodngyi polgarmester, valamint
dr. Berzsenyi Orsolya jegyz6
tel/fax: 06-22/598-007, 06-22/475-521
e-mail: jegyzo@sukoro.hu

mint Megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol : TRIFECTUM Kft.
székhelye: 8142 Urhida, Szegfii utca 2/E.
levelezési cim: 8007 Székestehérvar Pf. 57.
szamlavezetd pénzintézete: OBERBANK AG Magyarorszagi Fidktelep
pénzforgalmi szamlaszdma: 18400010-10000518-10575621
addszama: 25990678-2-07
cégjegyzek szama: 07-09-028055
kivitelez6 nyilvantartasi szama:
képviseli (név, cim): Alfoldi Norbert, ligyvezetod
8000 Székesfehérvar, Batky Zsigmond utca 6. 5. em. 17.
tel:
fax:
mobil: 06-30/249-3690
e-mail: alfoldi.norbert@trifectum.hu

mint Vallalkozé (a tovabbiakban Vallalkozo),

a tovabbiakban egyiitt Szerz6d6 Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

I. ELOZMENYEK

1. MegrendelS, mint ajanlatkéré  2018. januar 12. napjan a
»BUSZFORDULO KES BUSZOBOL FELUJITASA SUKORON” tirgyban a
kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése
szerinti kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras) inditott.

2. Megrendeld a kozbeszerzési eljaras keretében benyujtott ajanlatok
mindenre kiterjed6 és részletes vizsgalatat kovetden, a kdzbeszerzési dokumentumokban (a
tovabbiakban: dokumentumok) meghatarozott, valamint a kapcsolédd jogszabalyokban is
rogzitett feltételeket is figyelembe véve 2018. 04.10. napjan a Kbt. 79.§ (2) bekezdésének
megfelelden irdsban eredményt hirdetett. Megrendel6 kdzbeszerzési eljarasban hozott dontése

szerint a nyertes ajanlattevé Vallalkoz6 lett.
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3. Megrendelé a kivitelezéssel szemben tamasztott alapvetd muszaki kovetelményeit a
kozbeszerzési eljarasban Vallalkozo rendelkezésére bocsatott dokumentumok részét képezd
tervdokumentacidban, €s miszaki leirasban, valamint arazatlan koltségvetési kiirasban (a
tovabbiakban: miiszaki specifikacid) részletesen meghatarozta.

4. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az arazott koltségvetési kiirason kivill a fent emlitett
dokumentumok fizikailag nem Kkeriilnek csatolasra a szerz6dés torzsszovegéhez, de a
Szerz8d6 Felek szaméra ismert azok tartalma. Ezen dokumentumokat ugy kell tekinteni, mint
amelyek jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, és azzal egyiitt értelmezendok.
Eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a részletesebb terjedelmil eldirdsokat kell
iranyadonak tekinteni.

II. A SZERZODES TARGYA

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a ,,Buszfordulé és buszébol felujitasa
Sukorén” targyban a vonatkozé kivitelezési munkakat (a tovabbiakban: kivitelezés) a
miiszaki specifikaciéban meghatarozott miiszaki tartalommal €s részletezettséggel.

FOobb mennyiségek és munkék:

Sukoro6 Tancsics utcai koziti buszforduld és buszobol felujitasa, peronra ravezeto
jardak felujitasa (szegélyek, burkolatok kozlekedés épités és vizépités)

- aszfalt burkolatok palyaszerkezet javitasa (kdozuton buszfordulédn, helyi
utcsatlakozason €s buszobolben), als6zasa €s burkolat teljes felujitasa 780m2

- miitargy szegély beton jarda felgjitas (peronhoz vezet6 jarda) 80m?2

- térkovezett jarhaté kozépsziget kialakitas arokfedéssel (ateresz €s viznyeld épitéssel)
erdsitett térko burkolattal 60 m2

- DRV atemel6 bejardja €s csatlakozo jarda felgjitas, térkdvezés S0m?2

- jobb oldali peron jarda felujitasa térkd burkolattal 43 m2

- Tancsics utcai vard jarddjanak felgjitasa térkdvel 47 m2

- busz altal letaposott padka stabilizilasa 28m?2

- baloldali buszdbél aszfalt felajitas 120m?2 és buszperon felujitas térkovel jarda
csatlakozassal 32 m2

- forgalomtechnikai €s egyéb kiegészité munkak

Zsuzsi biifénél jarda szakasz felijitas és buszébdl peron felajitas

- buszobol peron és meglévo csatlakozé jardak felgjitasa 210 m2 feliileten térkd
burkolattal

- forgalomtechnikai €s egyéb kiegészitd munkak.

Vallalkozé szerzddéses kotelezettséget vallal a Megrendel6 felé, hogy jelen szerz6dés targyat
képezd kivitelezési munkakat — rendeltetésszer(i és biztonsagos allapot, valamint végleges
hasznalatba vételre alkalmas allapotban — kivitelezi és atadja, valamint az abban rejlé hibakat
kijavitja a szerz6dés rendelkezéseinek megfelelden.

III. TELJESITES

7. Véllalkoz6 a munkavégzést a munkateriilet atadasat kovetéen koteles megkezdeni, a
munkateriilet dtaddsara a szerz6déskotést kovetden, 2018. aprilis 23. és 2018. majus 18.
kozott keriil sor, a Megrendelé altal meghatarozott idépontban. A munkatertilet atvételét,
annak idépontjat a Szerz6d6 Felek az épitési naploban rogzitik. A munkatertilet Vallalkozo



altali atvételének épitési naploban vald rogzitése utan a Vallalkozo felel a munkateriilet
miszaki és jogi szempontbdl munkavégzésre alkalmas allapotaért.

8. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés teljesitési hatarideje 2018. 09. 30., azzal,
hogy Megrendel6 elételjesitést elfogad. Vallalkozé hatéridében teljesit, ha a VIL. pont
szerinti miszaki atadas-atvételt a szerz6désben elbirt teljesitési hataridén beliil megkezdsdik.

Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy mind a miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésére, mind a
hibak/hidnyossagok kijavitasara meghatarozott hatarid kotbérterhes hataridé.

9. a) Megrendelé és Vallalkozé a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen

szerz6désben vallalt munkak:

- a miiszaki vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintend6k, amikor a Vallalkozé a
munkékat az ajanlati dokumentacioban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek
megfeleléen — mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdése szerint rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatra alkalmas moédon
elvégezte, €s azt a Megrendel§ atvette;

- jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendeld hiba és hidnymentesen étvette, és a Vallalkozo a jogszabéalyokban és jelen
szerzOdésben eldirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a Megrendeld részére
atadta;

- pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendSk, amikor Megrendeld a
végszamlat kifizette.

A teljesités igazolasa a 191/2009. (IX. 15.) Korményrendeletben foglaltak szerint irdsban
torténik, Megrendelé részérol annak kiéllitasara megjeldlt miiszaki ellendr jogosult.

b) Vallalkoz6 teljesitése akkor hibdtlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridére
és 1. osztalyi mindségben elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a kivitelezett
létesitmény (mtii) rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatra alkalmas, és a Vallalkozé
valamennyi a jogszabalyokban és jelen szerzddésben eldirt sziikséges dokumentumot a
Megrendelének atadta.

Vallalkoz6 csak 1. osztalyi minGségti, 1ij, a vonatkozé jogszabalyoknak megfelel$ anyagokat,
szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be, 1. osztilyi minéségben, a
gyartmanytechnoldgiai utasitasok szigort betartasaval.

c) A fteljesités id6tartama automatikusan (a jelen szerz6dés modositdsa nélkiil)

meghosszabbodik azzal az idStartammal, ameddig a munkavégzés a Vallalkozénak nem

felr6hatoan akadélyoztatva volt, igy kiilondsen, de nem kizarolagosan az alabbi esetekben:

- vis maior (elére nem lathato €s elhdrithatatlan természeti katasztrofa, illetve tarsadalmi
esemeény, a Magyar Kereskedelmi Iparkamara altal igazoltan), tovabba

- a Megrendelé érdekkorében felmeriild, elére nem l4thaté és a kivitelezési munkat
akadalyozo6 esemény, amelynek megel6zése vagy elharitasa téle nem elvarhato.

Az akadaly bekovetkezésér6l a Vallalkozo koteles — épitési napléban torténd bejegyzésen
kiviil — haladéktalanul frasban értesitést kiildeni a Megrendeld részére tértivevényes levélben
vagy faxon. Az értesitésben ki kell témi az akadaly okdra és az akadélyoztatds varhat6
id6tartamara. Megrendel$ az értesitéshez képest 3 napon beliil értékeli a helyzetet és a
szerzOdéssel 6sszhangban jar el. A munkavégzés akadélyoztatdsat Megrendelének irdsban el
kell ismernie, melyrdl az épitési naploba torténd bejegyzésén kiviil faxon vagy tértivevényes
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levél form4jaban értesiti a Véllalkozot. A munka sziineteltetésének id6tartaméat Megrendel
képviseldje ellendrzi €s igazolja.

10. Szerz6d6 Felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak a meghatirozott jotallasi/garancialis
id6szakban évente. Az uto-feliillvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendeld késziti elé
¢s meghivja arra a Véllalkozot. A meghivét az eljaras megkezdésének napjat megelézéen 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel6 altal 6sszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A
jegyzékonyvben fel kell tlintetni résztvevOknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitdsara, illetve hidnyok pétlasara vallalt
hatarid6t, amely 30 napnal hosszabb nem lehet. Amennyiben a Vallalkozo a jotallasi id6 alatt
nem, vagy nem a jelen szerzédésben meghatdrozott hataridében tesz eleget garancidlis
kotelezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallas idejére eldirt biztositékbdl lehivni, és a
hibékat ezen 6sszegbdl megjavit(t)a(t)ni.

11. A teljesités helye:

Sukoro6 Tancsics utca és a Zsuzsi biifétd] a Fehérvari at mellett a Vasvari Pal utcdig

IV. FIZETESI FELTETELEK

12. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6t a jelen szerzédés II. pontja
szerinti feladatok teljes és hibatlan ellatasaért netté 32.002.400 HUF, azaz nett6
harminckettdmillio-kettdezer-négyszaz forint vallalkozasi dij illeti meg. A vallalkozasi dijat
részletesen a kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott darazatlan koltségvetés
Vallalkoz6 éltal ajanlataban benyujtott arazott példanya tartalmazza (1. szamu melléklet). Az
AFA megfizetésére a 2007. évi az 4ltalanos forgalmi adérél szolo CXXVIIL. térvény
rendelkezései az iranyadok.

13. Megrendeld, mint €pittetd nyilatkozik, hogy a kivitelezés 12. pont szerinti ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

14. Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy pétmunkara nincs lehetéség.

15. Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzasban jelen szerzédés III. 8. pontja szerint a
teljesités id6tartama a két honapot meghaladja a Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdésben
foglaltak alapjan a szerzdésben foglalt — 4ltalanos forgalmi ad6 nélkiil szémitott — teljes
ellenszolgéltatdas 5%-nak megfeleld Osszeg 1.600.120 Ft, azaz egymillid-hatszazezer-
egyszazhusz forint eléleget biztosit. Az eldleget Megrendeld legkés6bb a munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon beliil kételes kifizetni.

16. A kifizetéseknél Szerzodé Felek alkalmazzak a mindenkori AFA térvény rendelkezéseit
¢s az addzas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL térvény (Art.) 36/A. §-aban foglaltakat, a Kbt.
135. §-aban foglaltakra figyelemmel.

Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozé alvallalkozét vesz igénybe, abban az esetben a
szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével dsszhangban keriil sor.

17. Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerzé6désben
megjelolt vallalkozasi dij a szerzédés targyat képezd feladat szerzodésszer(i teljesitéséhez
kapcsolodd valamennyi koltség, dij, add, és egyéb kozterhek jogszabalyi eldirasoknak
megfeleld teljesitéséhez fedezetet nyijtanak. Vallalkozé a vallalkozasi dijon kiviil a szerz6dés
teljesitése soran a Megrendelé felé semmilyen mas jogeimen nem jogosult koltséget
elszamolni.
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18. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont
alvallalkozok, illetve azok alvallalkozbitdl is megkdveteli mindennemii ad6é és kozteher
jogszabalyi eldirasoknak megfeleld teljesitését.

19. Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalkozasi dij fix dij, mely valamennyi, a szerzddés targyat
képez6 kivitelezési munkahoz sziikséges munka- €és anyagkoltséget tartalmazza. A
vallalkozasi dij tételezését és miiszaki tartalméat a szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét
képezd arazott koltségvetés tartalmazza. Vallalkozd tudomaésul veszi, hogy amennyiben
vallalkozasi dijat alulprognosztizalta, ugy az ebb6l eredd tobbletkoltséget nem harithatja 4t
Megrendeldre, tovabba ezen kériilmény sem mentesiti 1. osztalyu teljesitési kotelezettsége
alol.

20. Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé
adokateles jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

21. Megrendelé a vallalkozasi dijat az igazolt szerzddésszerli teljesitést kdvetden, a Ptk.
6:130. §-aban foglaltak szerint a szamla kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130. § (2)
bekezdésében szabélyozott koriilmény fennall — az igazolt szerz8désszert teljesitést kdvetd 30
napon beliil, szamla ellenében, &tutaldssal, forintban (HUF) fizeti meg Vallalkozo
bankszamlajara.

22. A teljes nettd szamladsszeg 100%-a sajat forrasbol keriil kifizetésre. Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy a kézponti koltségvetésbol, beleértve az Snkormanyzati alrendszer
koltségvetését — az dllamhéztartasrél sz6l6 2011. évi CXCV. térvény (Aht.) 50.§ (1) bekezdés
c) pontjaval és a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL térvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés
1. pontjaval Osszhangban —, csak olyan szervezet részére teljesithetd szerzddés alapjan
kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépitése, valamint a tdmogatas felhasznalaséara
iranyulé tevékenysége atlathatd. Ennek igazolasira a szdmla benyUjtasaval egyidejiileg
Vallalkozé Atlathatosagi nyilatkozat benyujtasara koteles Megrendelé felé. Vallalkozo
koteles tovabba a szamldhoz mellékelni arra vonatkozé illetékes Nemzeti Adohatésag 30
napnil nem régebbi igazoldsat, hogy Vallalkozénak koéztartozdsa nincsen, amennyiben a
vonatkoz6 kdztartozasmentes ad6z6i névjegyzékben nem szerepel.

23. A szerz6désben foglalt véllalkozasi dijra a Vallalkozé a Megrendeld altal jovahagyott
teljesitést kovetden kiallitott teljesités igazolas alapjan, a miszaki atadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasat kovet6en jogosult.

24. Villalkoz6 1 (egy) db el6legszamla, 50%-os teljesitésnél 1 (egy) db részszamla és 1 (egy)
db végszamla benyujtasara jogosult. Vallalkozd szamlajat egy példanyban, a Megrendeld
nevére, székhelyét és addszamat feltiintetve kell kiallitani és Megrendeld székhelyére
megkiildeni. Vallalkozé a kibocsatott szamlajan koteles feltlintetni a szerzédés targyat,
valamint koteles a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti kifizetési konstrukcié kapcsan
alvallalkozoi szerz6déseiben is ezen formai és tartalmi kellékeket az alvallalkozdi szamlakra
vonatkozoan €l6irni €s érvényesiteni. Vallalkozo szdmlajanak melléklete a teljesités-igazolas.
A leirtaktol eltéréen kiallitott szamla esetében Megrendeld jogosult azt azonosithatatlanként
visszakiildeni. Az ebb6l eredé fizetési késedelem miatt a Vallalkozd, valamint az
alvéllalkozok késedelmi kamatot nem érvényesithetnek Megrendelével szemben.

25. Megrendel6 egyéb fizetési késedelme esetén Vallalkozé a Kbt. rendelkezéseinek
megfeleléen jogosult a Ptk. 6:155. §-dban meghatarozott késedelmi kamatot kdvetelni.

V. MEGRENDELO JOGAIL, KOTELEZETTSEGEI

26. Megrendel6 a szerzodés alairasaval egyidejlileg atadja Vallalkozo részére a kivitelezési
dokumentéci6 1 példanyat. Vallalkoz6 kételes a megrendeld altal atadott tervdokumentéciot a
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szerz6dés megkotése elbtt megvizsgalni és a Megrendelét a terv felismerheté hibaira,
hianyossagaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibaja vagy hidnyossdga a kivitelezés
folyamataban valik felismerhet6vé, Vallalkozo késedelem nélkiil koteles err6l a Megrendel6t
tajékoztatni.

27. Megrendel6 jogosult a Vallalkozé tevékenységét €s az épitési naplot — miiszaki ellendr
utjan — folyamatosan — a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban Vallalkozé éltal benyujtott
kivitelezési iitemterv alapjan a kivitelezés tényleges elérehaladasat — ellendrizni, de az
ellendrzés a Vallalkozd szerzodésszerli teljesitését nem hatraltathatja. Vallalkozé nem
mentesiil a felelésség alol, ha Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen
végezte el. Vallalkozé vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerz6dés teljesitésének
ellendrzése soran, 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 27. § (1) bekezdése szerint, az épitési
napl6 adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelel$ alvallalkozd vesz részt, és az alvéllalkozdi teljesités aranya nem
haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

28. Megrendel6 csak a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és miiszaki
iranyelveknek, technoldgiai leirdsoknak megfelel6, 1. osztalyu mindségl teljesitést fogad el.
Amennyiben a vallalt munka minésége a vonatkoz6 elodirasoknak nem, vagy nem teljes
mértékben felel meg, tigy Megrendeld kizardlagos joga donteni arrél, hogy ragaszkodik a
szerz6dés szerinti mindség teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett mindségben elfogadja.

29. Szerz6dd Felek rogzitik tovabba, hogy Megrendeld kotelezettsége a szerzédésszeri
teljesitéshez sziikséges idépontokban a munkateriilettel érintett kozutak lezarhatésaganak
biztositsa érdekében a sziikséges engedélyek megadasa.

30. Megrendeld a kivitelezés soran jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a
munkalatokrol.

VI. VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

31. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 kételes a kivitelezést a megjelolt hataridéig a
kozbeszerzési dokumentumokban, valamint mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és
miszaki iranyelveknek, technoldgiai el6irdsoknak megfeleld 1. osztilyh mindségben
elvégezni. A tevékenysége végzésének feltételeit Vallalkozo Ggy koteles megszervezni, hogy
biztositsa a tevékenység biztonsagos, szakszer(l, gazdasigos és hataridore torténd befejezését.
32. A munkat a Megrendel6 4ltal kijelslt teljesitési helyeken kell elvégezni. A felvonulési
teriilet elkeritésérl, a munkateriilet elkorlatozasardl, a kivitelezés ideje alatti 6rzésrdl, az
eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl és esetleges jovahagyatasarol az épités alatt,
valamint a kivitelezés befejezése utin a fel nem hasznalt épitési anyagok sajat koltségén
torténd elszallitasarol és az eredeti — rendeltetésszer(i és biztonsagos — allapotnak megfeleld
helyreallitasardl a Vallalkozo feladata gondoskodni.

Vallalkozé6 mindenkor koteles a munkateriiletet tisztin és biztonsagos allapotban tartani. A
munkéja befejezésével a Vallalkozd koteles azonnal visszaallitani a munkateriiletrol
valamennyi berendezését, ideiglenes épitményét és a fel nem hasznalt tobbletanyagait.
Vallalkozé a munkateriileten koteles a tevékenységébdl szarmazéd épitési térmeléket €s
hulladékot folyamatosan &sszegytjteni és sajat koltségére elszéllitani. Vallalkozo kételes a
munkavégzés soran keletkezett térmeléket és hulladékot a hulladékrél szolé 2012. évi
CLXXXYV. térvény rendelkezéseinek megfeleld modon kezelni. Vallalkozé kételes tovabba a
munka befejezése utdn a hulladék torvényi szabalyozasnak megfeleld kezelését Megrendeld
felé igazolni. E kotelezettség elmulasztasabdl szarmazo felelosség Vallalkozot terheli. Az
épitési tormelék és hulladék kezelésével (mindsitése, szallitisa és tarolasa) kapcsolatban
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Vallalkoz6 koteles betartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairél sz6lo 225/2015. (VIIL. 7.) Kormanyrendeletben, illetve adott esetben a
vonatkozé a helyi rendeletben foglaltakat.
33. Vallalkozo6 feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tételét
¢s dallagvédelmét. A Vallalkozé feladata a Kkivitelezéshez sziiksége ideiglenes
melléklétesitmények (pl.: konténer) biztositasa.
Villalkoz6 az 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet 5. § (6) bekezdés alapjan, a kivitelezési
tevékenység megkezdésekor, az épitési munkateriileten, a kozteriiletrél jél lathaté helyen
elhelyezett tablat kiteles elhelyezni, melyen az alabbi adatokat kell feltiintetni:

a) az épittetd nevét, megnevezését,

b) az épitdipari kivitelezési tevékenység targyat, kezdési és varhaté befejezési idépontjat,

az épitési engedély szamat,

¢) a févallalkoz6 kivitelezd megnevezését €s nyilvantartasi szamat,

d) a tervezd nevét, megnevezését,

e) épittetdi fedezetkezeld kozremiikodése esetén az épittetdi fedezetkezeld megnevezését

€s elérhetdségét,

f) az épitdipari kivitelezési tevékenység szerinti épitési miszaki ellenér nevét,

nyilvantartasi szamat és névjegyzéki jelét.
A Villalkoz6 koteles a munkafolyamatait a Megrendels 4ltal kijelslt munkateriiletre
korlatozni. A kivitelezéshez az ingatlan(ok) elengedhetetleniil sziikséges részét/teriiletét lehet
csak igénybe venni, hasznalni, és a kivitelezési munkdkat a kornyezet legkisebb zavarasaval
kell végezni.
34. Villalkozdé a Megrendeld utasitdsai szerint koteles eljarni. Megrendel6 utasitisa nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha Megrendeld
célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad, erre a Vallalkozé koteles 6t figyelmeztetni.
Vallalkoz6 ennek vonatkozasaban célszeriitlen vagy szakszerlitlen Megrendelbi utasitasra
csak abban az esetben hivatkozhat, ha azt az épitési naploba bejegyezték, vagy az mas irasbeli
moddon igazolhato.
35. Amennyiben Villalkoz6 a munkavégzés sordn a kdzbeszerzési ajanlatdban meghatarozott
beépitendé anyagoktol, és/vagy alkalmazni kivant technologiaktdl a szerzédésszerti teljesités
érdekében €s neki nem felrohato miszaki szitkségességbél el kivan témni, Ggy koteles a
Megrendelvel azt elbzetesen jovahagyatni. Megrendeld a jovdhagyasat legkésSbb a
Vallalkoz6 az eltérésro] szold irasbeli értesitését kéveté harom munkanapon beliil, frasban
adja meg, azonban ez Villalkoz6 teljes korii felel6sségét nem csokkenti.
36. Szerz6ddé Felek kikétik, hogy ezen koriilmény esetén a Vallalkozo altal alkalmazott
miiszaki megoldds (beépitendé anyagok és/vagy alkalmazni kivant technoldgidk) a
kozbeszerzési ajanlatdban foglaltakkal miiszakilag legaldbb egyenértékii megoldast tesz
lehetove, tovabba a szerzédésben meghatéarozott vallalkozasi dijat nem emelheti meg.
37. Vallalkoz6 felelds a teljesitéshez sziikséges elegendd szamu és szaktudasu személyzet
biztositasaért, felelds az alkalmazottainak a teljesitéssel dsszefliggd magatartasaért.
38. Villalkozé az Ajanlatdban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe venni. Vallalkozo legkésdbb a szerzédés megkotésének idSpontjaban koteles az
ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés
teljesitéseében, €s — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozét még nem
nevezte meg — a bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all kizar6 okok hatdlya alatt. Vallalkozdé a szerzédés teljesitésének
id6tartama alatt koteles a Megrendeld felé tovabba minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni
kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni, €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy
az altala igénybe venni kivéant alvéllalkoz6 nem 4ll kizaré okok hatalya alatt.
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Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karert is,
amely anélkiil nem kovetkezett volna be.
39, Vallalkozo koteles a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé szaméra megismerhetove tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt.
143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrol.
40. Vallalkozé szavatolja. hogy a szerzédéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzéi vagy szerzoi joggal szomszédos
jogok, vagy barmilyen mas egycb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen
eljaras teljes koltség kihatasa a Vallalkozot terheli. A tervekben foglalt feltételektol torténd
eltéréssel kapesolatos kovetkezmények ¢és birsdgok, abban az esetben, ha a Villalkozé
és76r6] elkovetett hibakbol fakadnak, a Villalkozot terhelik. Vita esetén az épitési naploban
rogzitettek az irdnyadoak. A Vallalkozo koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet €s
mas kiadast, melyek a beruhazas teljesitésével sszefiiggésben felmeriilnek. tobbek kozott:

« a191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet betartasaval kapcsolatos koltségeket,

+ szakfeliigyelet koltségét,

« garancialis és szavatossagi 1dore sz0l0 koltségét,

. szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentécio csatolasaval,

. épités megkezdése eldtti allapot felvétel elkészitésének koltseget,

« ¢és minden, a kivitelezés kovetkezteben felmeriild, a létesitmények rendeltetés

szerinti megvalésitasahoz és hasznalatba vételéhez sziikséges koltséget is.

41. Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapesolatos biztonsagi és egészségiigyl
Kkérdésekrdl sz0lo, a Nemzetkozi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott
167. szamt Egyezmény kihirdetésérél sz016 a 2000. évi LXXX. térvényben foglaltakat.

Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a hatalyban 1évé munkavédelmi &s
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tiizvédelmi eldirasokat. A kivitelezéssel kapesolatos
épitésrendészeti, balesetvédelmi  eldirasok megszegésébdl szarmazo kovetkezmények a
Vallalkozét terhelik. A Vllalkozo koteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabalyi
el6irasoknak megfelelden bejelenteni az illetékes hatosagoknak, szerveknek.

42. A Vallalkozonak a munkateriilet ataddsaval egyidejlileg meg kell nyitnia az épitési naplot,
melyet a kivitelezés teljes idotartama alatt koteles a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben
cléirtak szerint vezetni. Vita esetén az épitési naplo bejegyzései az iranyadok. Amennyiben a
Vallalkozo nem ért egyet a Megrendel6 miszaki ellendrének véleményével, észrevételeit az
épitési naploba bejegyzi.

43. A munkateriilet atadsa elbtt a kivitelezés soran érintett épitményekrol, mitargyakrol, a
munkatertiletr6l ¢s kozvetlen kornyékérdl/kornyezetérdl a Vallalkozénak sajat koltsegére
videofelvételt és fotokat kell készitenie és annak egy példanyat CD-n/DVD-n legkésébb a
munkateriilet 4tadasakor at kell adni a Megrendeldnek, az alabbiak szerint: kozterileti
burkolatokrol, az épitéssel érintett ingatlanokrol és az ingatlanok koriili kozteriiletekrol,
burkolt feliiletekrdl, utrdl, utcsatlakozasrol, kapubejarokrol, jardakrol, folydkéakrol, arokrol,
zoldfeliiletr6l, fakrol, szomszédos épitményekrol, vizelvezetd miitargyakrél, villamos energia
és kozvilagitasi halozatrol, és egyeb az épitési teriileten fellelhet6 miitargyakrol, stb.

Azokndl az épiileteknél, épiilet részeknél, ahol mar jelenleg is komolyabb repedések lathatok,
allapotfelvételt kell késziteni a Vallalkozonak, a tulajdonos hozzdjarulasa esetén a repedt
falakat a folyamatos ellenérizhetoség érdekében gipszpogacsaval kell ellatni és a valtozasokat
figyelemmel kell kisérni és azt az épitési naploban szerepeltetni kell. Ha a tulajdonos ehhez




nem jarul hozzé, azt is kell dokumentalni. A Vallalkozé felel6ssége, hogy az épitéssel,
atépitéssel, feltjitdssal nem érintett épitményekben/épitményrészekben karokozas ne térténjen
a kivitelezésbél adodoan.

44. A Vallalkozo a kivitelezéshez elengedhetetleniil sziikséges teriiletet veheti csak igénybe,

hasznalhatja.

A Kkivitelezés teljes id6tartama alatt folyamatosan biztositani kell a gyalogos forgalmat, a

mentdszolgalat, a tlizoltdsag €s a rendérség jarmiiveinek kozlekedését, tovabba:

- Vallalkozo feladata az utcdban lakdkkal torténé egyeztetés az ingatlanok
megkdzelithetdsége tekintetében.

- az ideiglenes forgalomtechnikai tervet (épités alatti allapot) a Vallalkozonak kell
elkésziteni és azt a kozitkezelével jovdhagyatni a munkateriilet atadas-atvételig, a
mentokkel, tizoltékkal €s a rendérséggel vald egyeztetés utan.

45. Vallalkozé a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM szamu egyiittes rendeletben meghatarozottak
alapjan elkészitett biztonsagi €s egészségvédelmi tervét feliilvizsgalja és a sajat szervezeti
felépitésével 6sszhangban azt aktualizalja jelen szerzédés szerinti kivitelezési tevékenységhez
igazitva.

46. Vallalkozo6 kételes a felvonulasi, épitési (munka) teriiletet az ideiglenes vizelvezetésrol

folyamatosan gondoskodni. A megolddsokat a miiszaki ellen6rrel folyamatosan egyeztetni
kell.

47. Az épités miatt sziikségessé valo eseti aramtalanitisrdl, ivoviz —szolgaltatds
sziineteltetésérdl az érintett ingatlanok tulajdonosait elézetesen értesiteni kell Vallalkozénak a
szolgaltatdval egylittmiikddve.

48. A kivitelezés soran Vallalkozonak be kell tartania a kozmii tizemeltetOk 4ltal eldirtakat.

VII. ATADAS-ATVETEL

49. Vallalkozé a Megrendeldvel torténd elzetesen egyeztetett iddpontban koteles az épitési
munkak teljesitésekor atadas-atvételi eljarast kezdeményezni. Vallalkoz6 a miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras megkezdésének tervezett idépontja elétt 5 nappal koteles a Megrendeldnek
készre jelentést kiildeni. A készre jelentésben a Vallalkozénak meg kell jeldlnie a munkak
elkésziiltének id6pontjat, mely egyben a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének a
napja. A Megrendeld erre a napra hivja Ossze az eljarast. Az atadas-atvétel id6tartama
legfeljebb 30 nap lehet. Az atadas-atvételi eljards célja annak ellenérzése, hogy Vallalkozé a
szerz0dés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzédésben és jogszabalyban el6irtak
alapjan, a kivitelezési dokumenticioban meghatdrozottak szerint maradéktalanul
megvalositotta-e, €s a teljesités megfelel-c az el6irt miiszaki specifikdcioban és a
szerzddésben vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzéknek. Az atadds-atvétel tekintetében
iranyadok a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak.

50. Vallalkoz6 a szamlat csak sikeres atadas-atvételi eljaras alapjan nyujthatja be. Az
atvételhez a Vallalkozénak csatolnia kell minden olyan iratot, igazolast, illetéleg
nyilatkozatot, amely a teljesités (elszamolas) hitelességét €s esedékességét alatdmasztja.

51. A teljesités atadas-atvételi eljarasa soran — sziikség esetén — a Szerzddd Felek kozosen
hibalistat vesznek fel. A Megrendeld a miiszaki atadas-atvétel soran — 5 napnal nem hosszabb
idétartam alatt — koteles a munkat megvizsgaltatni, a vizsgilat alapjan felfedezett hibakat,
hidnyossagokat, azok kijavitdsanak, potlasanak hataridejét a hibas, hianyos munkarészeket,
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valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzOkonyvben rogziteni. Az atadas-
atvétel idején fennallé hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje legfeljebb 15 nap.

52. Megrendeld nem utasithatja el a teljesites atvételét a rendeltetésszerii hasznalatot nem
befolyasold, kisebb hibék miatt, azonban a Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a
vizsgalat soran feltart hibak, hianyossagok kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadalyozzak
a rendeltetésszeri hasznalatot. Ez esetben Megrendeld Vallalkozoval egyeztetett idépontra
koteles uj atadas-atvételi idépontot megjelSini.

53. Szerzédd Felek az egyes munkateriiletek atadas-atvételét az épitési naploban rogzitik,
amely megfeleld modon igazolja Véllalkozd szerzddésszerii teljesitését.

54. Megrendeld altal kitiizott iddpontra Vallalkozé koteles sajat koltségére ¢s terhére a hibak,
hianyossagok kijavitasarol, illetdleg megsziintetésérdl  gondoskodni. Vallalkozonak
késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendelét, ha a hibdk, hidnyossagok a kitlizott hataridd
Jetelte elétt kijavitasra, illetdleg megsziintetésre keriltek.

55. Az atadas-atvétel akkor tekintheté lezartnak, ha a Megrendeld, illetve az altala kijelolt
szervezet vagy személy az épitési naploban, vagy kiilon nyilatkozatban a szerz6dés teljesitését
fenntartasok nélkiil elfogadja.

56. A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei Vallalkozot terhelik. A Vallalkozo jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasanak napjatol kezdédnek.
57. A Vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezardsat kovetden, a vonatkozo
jogszabalyok eléirasai szerint koteles az elkésziilt miszaki alkotas megvalositési
dokumentaciéjat a Megrendeld birtokaba adni. A birtokba adasi eljaras keretében a
Megrendeld részére atadasra kerill a Megrendel ellenérzését kovetden véglegesitett
megvalositasi dokumentécio papir alapon 1 példanyban és digitalis (PDF formatumban CD-n
vagy DVD-n a papir alapu dokumentacionak megfeleld felépitésben) 1 példanyban.

VIIL SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

58. Vallalkozé a sikeres miiszaki atadés-atvételt koveté 24 hémap teljes korli jotallasi
kotelezettséget vallal a kivitelezési munkakra. A jotallas ideje alatt az esetleges
meghibdsodasok javitasa, elharitdsa dijtalan. A jotallas nem terjed ki elemi csapas, rongalas
vagy mas szakszeriitlen miikdtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitasara. A jotallasi
igények érvényesitésére és a Vallalkozd ezzel kapcsolatos kotelezettségeire a Ptk.
rendelkezései iranyadok.

59. Villalkozo a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az

esetre, ha olyan okbol, amiért felelos megszegi a szerzodést. Megrendeld karatalanyként a

jelen szerzédésben meghatirozott kotbérdsszegekre jogosult, azzal, hogy a Megrendeld a

kotbért meghaladé karét is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

60. Vallalkozé a szerzddésben rogzitett kotelezettségek — ideértve a szerzbdés teljesitésével

sszefliggésben vallalt jotallasi kotelezettségeket is — késedelmes, hibas, vagy nem teljesitése

esetén az aldbbi mértékii kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik a Megrendelonek:

- Amennyiben Villalkozé a jelen szerzddésben meghatdrozott teljesitési hataridére
(atadas-atvételi eljaras megkezdése) vonatkozoan késedelembe esik, késedelmi kotbert
koteles fizetni, melynek mértéke a szerzédés szerinti, altalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott vallalkozasi dfj 0,5%-a/késedelemmel érintett naptari nap (az ajanlat
Felolvasélapon megadott) véllal, maximuma a szerzbdés szerinti, altalanos forgalmi add
nélkiil szamitott vallalkozasi dij 10%-a.

- Amennyiben a Véllalkozo késedelme a teljesitési hataridéhoz képest eléri a 20 napos
késedelmet, Gigy a szerzodést Vallalkozo hibajabol eredéen Megrendeld meghitisultnak
jogosult tekinteni (a teljesités olyan okbél valo lehetetlenné valasa, melyért a Vallalkozo
felelés) és a Megrendeld anélkiil, hogy érdekmuldsat bizonyitania kellene jogosult a
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szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani, vagy ha a teljesités még nem kezd6dstt meg
jogosult a szerzddéstdl elallni. Vallalkozo ebben az esetben a 20. napig késedelmi
kotbért, azt kovetden Megrendelé elalldsa, illetve a szerz6dés azonnali hatalyn
felmondasa folytan meghiusulasi kétbért koteles fizetni.

- Amennyiben a szerzddés olyan okbdl hitisul meg, amiért Vallalkozo felelds, ugy
Villalkozot meghitsulasi kotbér fizetési kotelezettség terheli, melynek mértéke a
szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozasi dij 20%-a.

61. Vallalkoz6 az altala és alkalmazottai altal okozott karért feleldsséggel tartozik. Vallalkozé
a szerzOdés alairasakor, ezt kovetben pedig a szerzédés fenndllasa alatt a Megrendeld
felhivdsara haladéktalanul koteles a Megrendeld felé a biztositdsi szerz6dés vagy kotvény
bemutatasaval igazolni, hogy rendelkezik legalabb a szerz6dés tirgya szerinti tevékenységre
kiterjed6, 15.000.000 HUF/év, azaz tizenttmillid forint/év és kareseményenként 10.000.000
HUF, azaz tizmilli6 forint &sszegre szold szakmai feleldsségbiztositassal. A biztositasi
szerz0dés vagy koétvény bemutatds a szerzOdéskotés feltétele. A feleldsségbiztositast
Vallalkoz6 a szerz6dés megsziinéséig kételes fenntartani. Amennyiben Vallalkozé biztositasa
—olyan okbol, amiért Vallalkozo felel6s — megsziinik és helyette haladéktalanul, de legkésébb
a megsziinéstdl szamitott 8 naptari napon beliil G biztositasi szerz6dést nem kot, e mulasztas
a szerzOdésnek a Megrendel6 altali azonnali megsziintetését (szankcios felmondasat) vonhatja
maga utan.
62. Vallalkozé a nettdé vallalkozdéi dij (ajanlati ar) 2%-nak megfeleld, azaz 640.048 Ft
Osszegll, a jotallasi id6 (24 honapig) tartamara fennalld jolteljesitési biztositékot bocsat a
Megrendel6 rendelkezésére.
A jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasatol szo6lé dokumentumot (bankszamlara
torténd befizetés esetén a befizetésr6l szolé banki igazolas eredeti vagy egyszeri masolati
példanyat, bankgarancia vagy banki készfizet$ kezesség biztositisa esetén a bank altal kiadott
bankgarancia levél eredeti példanyat, biztositdsi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — koételezvény esetén a kotelezvény eredeti példanyat) teljesités
idépontjaig, azaz a muszaki atadas — atvételi eljaras sikeres lezarasa napjara keltezetten
koteles Vallalkozé a Megrendelének atadni. Vallalkozo a jolteljesitési biztositék nyudjtasanak
modjardl a fent felsorolt lehetbségek koziil valasztva, a biztositék atadasanak idépontjdig
dont.

A biztositéknak a Megrendel6 részére az el6bbiekben részletezettek szerinti hataridében és

formaban torténd rendelkezésre bocsatdsa a szamla benyujtasnak feltétele.

A Villalkoz6 jolteljesitési biztositék esetén az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet a

jotallasi id6 alatt, de a biztositéknak a szerzédésben foglalt Gsszegnek és id6tartamnak

megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell 4llnia.

Megrendel6t a jolteljesitési biztositék Osszegébdl véglegesen megilleti mindazon kéltség,

amely a miszaki atadas-atvétel utan, de mar a hasznalat soran felmeriilt esetleges hibak

kijavitasara szolgélnak, amennyiben a Vallalkozo a felmeriilt hibak kijavitasat nem vallalja és

a javitasokat a Megrendel6 harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibak nem meriilnek fel, ugy a Megrendelé kételes a jolteljesitési

(garancialis) biztositékot a jotallasi (garancialis) id6 lejartakor lefolytatott utolsé uto-

feliilvizsgalati eljaras lezarasanak idépontjatél szamitott 15 napon beliil Vallalkozd részére

felszabaditani.

A jblteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasa nem mentesiti a Vallalkozo6t az tgynevezett

»rejtett hibakkal” kapcsolatos felelésség alol.

A Ptk., a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet, valamint a

275/2013. (VII. 16.) Kormanyrendelet szerint Vallalkozé szavatolja, hogy:

- a szerzddés targyat képezd munkat kozbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a
Megrendelé altal megadott kiinduldsi adatok, kézbens6 adatszolgaltatisok és a
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megrendeldi utasitasok alapjan, tovabba a megvalositas ideje alatt érvényben 1évé bazai
és EU-s normativaknak, miiszaki eléirasoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatosagok
kovetelményeinek és szabalyzatainak megfeleléen valdsitja meg;

- a jelen szerzédés értelmében beépitett anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes
lesz minden olyan hibatol, ami a Vallalkozo, az alvillalkozéja, vagy a szallitoja
cselekedetébdl vagy mulasztasabol szarmazhat;

- szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfeleldségét és mindségét a hosszu tavi lizemeltetés biztonsaga
érdekében.

A Megrendelé a szavatossagi jogait a teljesités idopontjatél a kotelezé alkalmassagi id6

lejartaig érvényesitheti.

Véllalkozé garantalija a szerz6dés szerint beépitett anyagok, szerkezetek &s

clemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkak szakmai és mindségi megfeleldséget a

teljesitést kovetd idoszakra.

A jotallasi (garancidlis) idészak a sikeres miiszaki atadas-atvétel sikeres befejezését rogzitd

bizonylat kiallitasatol szamitottan indul.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkészilt miiben) a

Vallalkoz6 koteles a Megrendelsi igény kézhezvételét kovetd leheté legrovidebb idén, de

legfeljebb 15 naptari napon beliil sajat koltségén megjavitani, cserélni vagy mas moédon helyre

hozni a hibat, vagy a hiba 4ltal okozott barmilyen kart.

A jotallasi id6 alatt elvégzendd garancidlis javitasok esetén a Vallalkozé semmilyen jogcimen

nem szamolhat fel koltséget a Megrendelének, kivételt képez ez alol, amikor a Vallalkozd

nem felelés az adott hibaért vagy a bekdvetkezett kéroknak javitasaért, cseréjéért vagy
jovatételéért, amennyiben azok okéat kizarélag az alabbiak egyike képezte:

(a) nem megfelelé kezelés és karbantartds a Megrendeld altal; (ha a Megrendelé a dolog

karbantartasara vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vallalkoz6 e tekintetben

tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett),

(b) nem rendeltetésszer hasznalat,

(¢) vis maior.

Amennyiben a Vallalkozé a szavatossagi vagy jotéllasi (garancialis) ktelezettsége teljesitését

nem vagy nem hatéaridében teljesiti, Megrendeld jogosult a szitkséges javitasokat harmadik

féllel a Vallalkozo koltségre elvégeztetni, és a jolteljesitési biztositékbol lehivni, anélkiil,
hogy a Vallalkozéval szemben fennallé barmely joga ezzel csorbat szenvedne.

IX. SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE ES JOGKOVETKEZMENYEI

63. Szerz6dd Felek jelen szerzédést jogszertien kizarolag a Kbt. 141. §-a szerint irasban

modosithatjak.

64. A szerz6dés a teljesitéssel megsziinik, azzal, hogy ez utdbbi koriilmény a jotallasi és

szavatossagi kotelezettségek teljesitését nem érinti.

65. Szerz6d6 Felek a hatarozott idétartamu jogviszonyukra figyelemmel a szerzédés rendes

felmonddssal torténd megsziintetését kizarjak.

66. Amennyiben a Szerzédd Felek egyike szerzOdésszegést kovet el, a szerzOdésszeges

folytan kart szenvedett fél kértéritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatalyd felmondasra

jogosult.

67. A Megrendelé a Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség

nélkiil azonnali hatéllyal felmondhatja a szerz6dést, ha

- Vallalkozo6 ésszer(i idén beliill nem teljesiti a Megrendelé arra vonatkozo felszolitasat,
hogy tegyen maradéktalanul eleget a szerzbdésben meghatarozott kotelezettsege

kifogastalan és id6ben pontos teljesitésének,
AN



- Vallalkozé alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendelé altal adott utasitasok
végrehajtésat,

- Villalkozénak a szerzédésben meghatarozott felelésségbiztositasi szerz6dése a jelen
szerz6dés idOtartama alatt megsziinik €s helyette a Vallalkozo ) biztositasi szerzodést
nem kot, vagy amennyiben a biztositasi szerz6dés olyan okbdl sziinik meg, amiért
Vallalkozé nem felel6s, a megsziintést kévetd 8 napon beliil nem kot;

- Vallalkozé a Megrendel6 el6zetes hozzajarulasa nélkiil és a Kbt. 138. §-dba iitkozden
vesz igénybe az Ajanlataban meg nem jel6lt alvallalkozot a szerzddés teljesitéséhez,

- Vallalkozéi kotbér 6sszege eléri a maximumot,

- Vallalkozé fizetésképtelenné valik, jogerds birdsagi dontéssel elrendelt felszamolasi
vagy végelszamolasi eljaras indul ellene

- Villalkozé jelen szerzddés 9. ¢) pontjaban régzitett sulyos szerz6désszegése esetén.

68. Megrendeld jogosult €s egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatdsarol

gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevében koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes

szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattev6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,

amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott
feltétel.

69. Vallalkozé a Megrendel6 silyos szerz6désszegd magatartdsa esetén jogosult azonnali

hatéllyal irasban felmondani a szerz6dést. Ebben az esetben a Vallalkozd jogosult a

Megrendeldvel szemben érvényesiteni a szerz6désszegésb6l fakadd egyéb igényeit is. Stlyos

szerzodésszegésnek tekintendo kiilondsen, ha Megrendel6 fizetési kotelezettségét, Vallalkozod

erre irdnyu irasbeli felszolitasanak kézhezvételét kbvetd 8 napon beliil sem teljesiti.

70. Azonnali hatalya felmondés esetén a felmondas a felmondas tényét és indokat tartalmazo

irasbeli (tértivevényes postai kiildemény vagy telefax) értesités masik félhez torténé igazolt

megkiildése napjan valik hatalyossa.

X. EGYUTTMUKODES

71. Vallalkozé haladéktalanul értesiti a Megrendel6t minden olyan koriitményrél, amely jelen
szerz6dés teljesitését érdemben érinti vagy befolyasolja. Az értesitésben rdgziteni kell az
okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.
72. Vallalkozé és a Megrendeld a szerzddés teljesitése érdekében a fentieken tul, altaldban is
egylttmikodnek. Ennek megfeleléen kellé id6ben egymas rendelkezésére bocsatjak a
sziikséges adatokat és eszkdzoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek
megteremtésérol.
73. A szerz6dést érinté kérdések, a munkavégzés Osszehangoldsa, a kivitelezés sorin
szlikségessé valo intézkedések megtétele tekintetében

Vallalkozé részér6l kijelslt kapcesolattartd személy:

név: Alf6ldi Norbert

telefon:

fax:

mobil: 06-30/249/3690

e-mail: alfoldi.norbert@trifectum.hu



Megrendel6 részérdl kijelslt kapesolattartd személy:
név: Mészarosné Hegyi Gyongyi Eva polgarmester
telefon: 0622598007

fax: 0622598007

mobil: 06304696486

e-mail; polgarmester(@sukoro.hu

megbizott miiszaki ellenér neve: Szalai Sandor
megbizott miiszaki ellenér cime: 8096 Sukord, Gyepes utca 10/5.
megbizott miiszaki ellenér névjegyzek szdma: ME-KE 07-0869

74. Szerz6d6 Felek jelen szerz6désben meghatalmazzak az el6zd pontban megnevezett
képviseldiket, hogy a kivitelezés megvalositasaval kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési
jegyzokonyvek alairasanal, épitési naploba torténé bejegyzések tekintetében a Szerz6d6
Feleket teljes jogkorrel képviseljék. Ezen képvisel6k jogosultak, illetve koételesek megtenni
mindazon miiszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerzddés teljesitéséhez
sziikségessé valik és a jelen szerzGdésben, s a szerzOdés mellékleteiben foglaltakkal nem
ellentétes. Szerz6dd Felek képviseldinek a jelen szerzédésben biztositott jogkorének
korlatozdsa a masik féllel szemben csak irasbeli k6zlést6]l kezdve hatdlyos. A képvisel6k
személyében torténd valtozast a Szerz6dd Felek egymassal azonnal, irasban kozlik, azzal,
hogy ez utébbi kériilmény nem mindésil a szerz6dé€s modositasanak.

75. Megrendelének és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kozvetlen targyaldsokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat,
amely koz6ttiik a szerz6déssel kapcsolatban felmertil.

XI. BIZALMAS INFORMACIOK

76. Szerz6dd Felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feladataik
ellatasa soran tudomasukra jutd, a madsik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban allo
partnerszervezetek iizletvitelére és miikdésére, tizlet- és piacpolitikdjara, Uizletkorére, a jelen
szerzOdésre €s annak ellatasara vonatkozé informaciét, tovabba minden olyan mas
informaci6t, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd
atadasa az érintett félre nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy jarhat - idébeli
korlatozas nélkiil - bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerzddés
keretein beliil hasznaljak fel. Szerz6dd felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes
kartéritési felelosséggel tartoznak. Szerz6dé Felek a jelen pont szerinti kotelezettségekrol
kotelesek megfeleld tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozéik
részére.

77. Szerz6d6 Felek tudomassal birnak arrdl, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése eldirja mi
nem nyilvanithaté jogszeriien tizleti titoknak.

XII. EGYEB RENDELKEZESEK

78. Szerz6do Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt., az dllamhaztartasrol
sz616 2011. évi CXCV. toérvény, valamint a 308/2015. (X. 27.) Korményrendelet szerinti
illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen a kozbeszerzési eljarast
és az annak alapjan megkotott szerz6dés teljesitését, a szerz6dés modositdsanak
jogszerliségére kiterjed6en rendszeresen ellendrizhetik, €s hogy résziikre a jogszabaly szerinti
informéacié megadasa iizleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhaté meg.

S



79. Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés nyilvanos, tartalma kozérdekd
adatnak mindsiil, igy kiadasa harmadik személy részére nem tagadhatd meg.

80. Az illetékes ellendrzd szervezetek ellenérzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozo
koteles minden segitséget Megrendel6 részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni, az
ellendrzés hatékonysaga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.
81. Szerz6dd Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddés megkétésére képvisel6ik megfeleld
felhatalmazassal rendelkeznek, tovabba résziikrdl a jelen szerz6dés alairdasa nem eredményezi
mas egyéb szerzédés vagy jognyilatkozat megsértését. Vallalkozo kijelenti é€s szavatol
tovabba, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, térvényesen mikddd gazdasigi tarsasag, ellene
cs6d-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras nincs folyamatban.

82. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben kiilondsen a Ptk., a Kbt. az épitési
beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l szolo 322/2015. (X. 30.)
Kormanyrendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korményrendelet, az ad6zas rendjér6l sz616 2003. évi
XCIIL. torvény, az egyéb kapcsolodd jogszabalyok vonatkozo rendelkezéseit, valamint a
kdzbeszerzési eljarasban készitett ajanlatételi felhivas, valamint dokumentacié el6irasait kell
alkalmazni.

83. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szam\ melléklet: Arazott koltségvetés

2. szamu melléklet Atlathat6sagi nyilatkozat

3. szamu melléklet Miszaki leiras, tervdokumentéciéd
4. szamu melléklet Alvallalkozoi lista (adott esetben)

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a szerz6dés minden pontjat elolvastdk, azokat kozdsen
értelmezték, €s elolvasas utdn olyanként irtak ald, amely mindenben egyezben tikrdzi
szerzOdéses akaratukat.

Jelen szerz6dés 16 (tizenhat) szdmozott oldalbdl és 4 (négy) mellékletbdl 4all, 5 (6t) eredeti,
egymassal teljes egészében megegyezé példanyban, magyar nyelven késziilt, amelybdl 3
(harom) példany a Megrendel6t, 2 (kettd) példany a Vallalkozot illeti.

Sukoré, 2018. 05- 03,

iUy

..................................................

TRIFECT UV hi-
8142 Urhitia, Szegf( utca 2
adésgj 25990678-2-07

Megtendeld Vallalkozo
Mészarosné Hegyi Gyongyi polgarmester

Pénziigyi ellenjegyzés:
Sukoré, 2018. O5- O3

Pénziigyi ‘él]enjegyzﬁ
Erdélyi Zita gazdasagi vezetd
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Atlathatosagi nyilatkozat

Alulirott Alfsldi Norbert, mint {igyvezetdé a TRIFECTUM Kft. (székhely: 8142 Urhida,
Szegfii u. 2/E.) Véllalkoz6 képviseletében az allamhaztartasrdl sz6lé 2011. évi CXCV.
térvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel nyilatkozom, hogy cégiink a nemzeti vagyonrél
sz016 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjan atlathaté szervezetnek
mindsiil.

Kelt: Urhida, 2018. 05. 0.

P.H. 814 TRIEECTUM ki,
S utca 2/g,

adoszad \a4 o
I

r 4 ~ : . LA rrs r
Vallalkoz6 cégszerti alairasa

Dr. Bakonyi Dol
Felels Akkregith l¥6xbeszenésl
Szakiandesad
Lafstromszim: 00974




